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1. SITUACIÓ 

 

 

 

 

L’escola bressol La Filadora està situada a la planta baixa de l’edifici del carrer Riera, número 7 de Mollet del 
Vallès 
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2. DADES PRELIMINARS 

L’escola bressol pertany als equipaments municipals de l’ajuntament de Mollet del Vallès. 

Va ser construïda a l’any 2003 i disposa de 6 aules i una aula polivalent: 
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Tant les aules com l’espai polivalent tenen paviment de linòleum que degut a l’ús i l’antiguitat es troba molt 
deteriorat. 

 

 

 

L’escola bressol disposa també d’un pati al que s’obren totes les aules. Aquest pati te pendent cap a l’interior, pel 
que quan plou entra dintre de l’edifici. 

 

 

  

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 6 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENTS I SISTEMA DE DRENATGE AL PATI DE L’ESCOLA BRESSOL LA FILADORA DE MOLLET 
DEL VALLÈS 

7 
Exp. 208269N 
QU_2026_09_02 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és: 

1. Substitució del paviment i sòcol de linòleum per un flexible de cautxú, seguint les recomanacions del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Per donar compliment al CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi, el material haurà de tenir classificació 
de reacció al foc BFL-S1. 

2. Construcció d’un sistema de drenatge al pati per evitar l’entrada de l’aigua de pluja a l’interior de les 
aules. 

 

3.1. ESTAT ACTUAL 

a) Aules 

El centre disposa de 6 aules, d’entre 40 i 50 m2 cadascuna, i una sala polivalent de 110 m2. 

Totes les aules i l’espai polivalent tenen el paviment de linòleum, així com un sòcol perimetral d’1,10 m 
d’alçada. L’interior de les cambres higièniques que hi ha a les aules està enrajolat, i els espais comuns 
disposen de terratzo. 

 

 

Trobada amb pilar i arrambador de paret.  
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Interior d’armari (no hi ha arrambador) 

 

 

Detall de trobada amb la paret del lavabo, amb sòcol i cantonera. 
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Detall pas de porta i envà mòbil. 

 

Envà mòbil i accés a cuina. 

 

 

 

b) Pati 

El pati te una superfície de 455 m2 de sauló, i l’edifici te una vorera perimetral de formigó. 
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3.2. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

En aquesta escola es proposen dos actuacions: 

1. Interior: 

a. Substitució de tot el paviment de linòleum (aules i sala polivalent) per un paviment de cautxú 
tipus Kayar color K73/M de la casa Artigo o similar. 

b. Desmuntatge d’envà mòbil separador de la sala polivalent, inclòs retirada de la guia i reblert de 
l’espai. 

c. Tancament de l’accés a la cuina mitjançant una porta de doble vaivé i finestra de vidre, i 
tancament des de la part superior de la porta fins al sostre. 

2. Exterior: 

a. Instal·lació d’un sistema de drenatge perimetral, mitjançant caixes tipus SUDS dipòsit modular 
de la casa Atlantis o similar. 

b. Construcció d’un muret de bloc de formigó vist al voltant de la vorera. 

c. Instal·lació de canals de recollida d’aigua als accessos al pati. 

 

3.3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Està previst executar les obres entre el 27 de juliol i el 31 d’agost. Tots els treballs s’hauran d’executar durant 
aquest període, pel que l’adjudicatari haurà de disposar del personal necessari per executar les obres dintre 
d’aquest termini. 

El pressupost inclou com mínim 6 persones treballant a l’interior per la retirada i col·locació del nou paviment 
i arrambadors. 

Per realitzar els treballs de substitució de paviment s’accedirà per la porta principal del carrer Riera núm. 7. 

Per realitzar els treballs en exterior del pati, s’accedirà per la porta existent a la plaça Vuit de Març. 

a) Substitució de paviments 

Retirada de l’envà separador de la sala polivalent (fa un angle de 90º i s’aplega a ambdós costats). 
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Desmuntatge de sòcols, cantoneres, embellidor superior, tapetes, etc. de les aules per retirar el linòleum. 

Als arrambadors es tallarà el linòleum per no haver de retirar les tapetes de les portes, cantoneres ni 
l’embellidor superior. Aquest només es retirarà en el cas de que sigui imprescindible. 

Arrencada del linòleum i trasllat a planta de reciclatge. 

Posteriorment, s’escatarà el terra i les parets per treure les restes de cola i material que hagi pogut quedar 
enganxat. 

Un cop escatat, es prepararà la superfície mitjançant una pasta alisadora d’1,6 Kg/m2. 

En les trobades amb el parament vertical es col·locarà una peça de PVC de 8 cm d’alçada, en forma de mitja 
canya que anirà encolada i soldada a la làmina. 

Es col·locarà la làmina adherida tipus Kayar d’Artigo o similar (s’adjunta fitxa tècnica), tornant a fer 
l’arrambador d’1,10 m d’alçada. 

La junta de les làmines anirà segellat amb calor amb un cordill de 3,8 mm. 

La instal·lació es farà segons el manual d’instruccions del fabricant. 

 

 

 

 

En el cas de que sigui necessari retirar cantoneres per treure el linòleum, es col·locaran noves cantoneres i 
embellidor de DM pintat a l’esmalt sintètic de 110 cm d’alçada i 25 mm de gruix fixat amb tacs d’expansió 
i cargols, a la part superior. 

El nou paviment a col·locar haurà de tenir una resistència al foc com a mínim Bfl – Sl. 
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Es col·locarà nous tapajunts d’acer inoxidable al pas de les portes. 

 

b) Drenatge del pati 

Per resoldre l’evacuació de l’aigua de pluja al pati i evitar que entri dintre de les aules, s’ha previst la formació 
d’un sistema de drenatge perimetral, segons plànol de detall. 

Aquest sistema consistirà en la formació d’una rasa d’1m de fondària i 80 cm d’amplada a la base, on es 
col·locarà una capa de 10 cm de grava de 30 a 50 mm de gruix. 

Sobre aquesta base es col·locaran les caixes modulars de polipropilè model ATLANTIS o similar de mides 
0,75x0,45x0,40 cm. 

S’embolcallaran amb geotèxtil format per feltre de polipropilè / polietilè no teixit i es farà una capa perimetral 
de 20 cm de gruix amb graves de mides 30 a 50 mm. 

Sobre aquesta capa es tornarà a col·locar una capa de sauló garbellat de 20 cm de gruix. 

A l’extrem de la vorera es farà un muret de bloc de formigó de color, de 40 cm d’alçada, col·locat sobre 
sabata de formigó en massa. Aquest muret anirà acabat amb una peça de coronament de formigó del mateix 
color que el mur de 20 cm d’amplada i  amb els cantells arrodonits. 

Aquest muret no serà continu, a les zones de sortida de les aules i de la cuina es col·locarà una canal de 
recollida d’aigua de formigó polímer, de 20 cm d’amplada i 20/24 d’alçada, amb una reixa de fosa C250. 

Anirà connectada directament a un pericó amb sorrer. Aquest pericó estarà connectat directament a les caixes 
ATLANTIS. 
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A les zones d’accés al pati, es col·locarà un protector vertical al muret, fet a mida. Aquest protector tindrà una 
alçada de 400 mm, i cobrirà els dos laterals i la part superior com a mínim 200 mm. 

Serà d’escuma de polietilè reticulat de 20 mm de gruix, entapissat amb lona, i amb una base de contraxapat 
d’abedul de 15 mm de gruix. 

Es fixarà mitjan adhesiu tipus Sika o similar, i serà per exterior. 

 

 

Similar a aquesta protecció a 3 cares, però amb tapa superior. 
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4. PLANIFICACIÓ I DURADA DE LES OBRES 

Les obres s’hauran d’executar durant el mes d’agost, entre els dies 27 de juliol i el 31 d’agost. 

El primer dia s’haurà de retirar el mobiliari de les aules redistribuint-lo per l’interior de l’edifici, segons 
instruccions del personal del centre. 

Un cop finalitzats els treballs s’haurà de tornar a col·locar el mobiliari a les aules, segons instruccions del personal 
del centre. 

Els moviments de mobiliari i material a l’interior de l’edifici es farà per operaris de l’empresa adjudicatària 
sense cap càrrec. 

En el moment de l’adjudicació, s’haurà de presentar les fitxes tècniques de tots els materials per a l’aprovació 
per part de la direcció de l’execució de les obres. 

Atès el curt termini d’execució, a l’inici de les obres s’haurà de disposar de tot el material necessari. 

El pressupost inclou la mà d’obra necessària per a efectuar aquests treballs en un mes. S’ha calculat 6 operaris 
per la substitució de paviment i 4 per els treballs al pati. 

 

5. PRESSUPOST  

El pressupost puja la quantitat de 124.128,68 € (seguretat i salut, despeses generals, benefici industrial i IVA 
inclosos). 
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6. PLÀNOL  
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7. GESTIÓ DE RESIDUS  
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 18,25 21,86 36,50 2,00 170504 NP

1,70 - -

X 39,30 47,16 82,53 2,10 010409 NP

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - -
170102 
170103

NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 1 X 0,86 0,35 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

X - 1 X 0,41 0,10 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- X 1 X 30,70 4,70 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

SENSE GESTIÓ

-

SENSE GESTIÓ

-

-

-

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Mollet del Vallès / Vallés Occidental

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

D5-D8 R5-R10

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

M. Àngels Rodríguez Vilaró Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Projecte de substitució de paviments i sistema de drenatge al pati de l'escola bressol la Filadora

ELIM ( D ) VAL ( R )

C. Riera, 7 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament
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Adreça: Mollet del Vallès / Vallés Occidental

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

M. Àngels Rodríguez Vilaró Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Projecte de substitució de paviments i sistema de drenatge al pati de l'escola bressol la Filadora
C. Riera, 7 Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

8,76 65,00 6,50

8,76 65,00 6,50

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

60,00 10,00 6,00

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

14,87 60,00 10,00 6,00

-

360,00 10,00 6,00

-

-

1.309,33

56,61

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

5,15 Tn 11 €/Tn 150,00 €

1,52 480,00

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

119,03 Tn 11 €/Tn 1.309,33

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL: 481,52

Plàstic 4,70 -

Fusta 0,10 - 1,52

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

1,16
-

Material ceràmic - -

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL: 810,59 680,59 130,00

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

10,00
Grava i sorra solta

Terraplè

10,00

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta 24,64 215,82

Argiles 53,06 464,76

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v4_2018
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Artigo Spa - 20079 Basiglio - via Cascina Vione 3 (Mi) Italy - tel +39.02.90786415 - fax +39.02.90786449 - www.artigo.com 
 

 

KAYAR 3,0 mm 

 
 

Características EN 1817 Norma Unidad Requerimientos 

Dureza ISO 48-4 (ISO 7619) ≥ 75 88 shore A 

Punzonamiento residual EN/ISO 24343-1 ≤ 0,20 0,04 mm 

Resistencia a la Abrasión ISO 4649 (Met. A -5N) ≤ 250 165 mm3 

Estabilidad dimensional EN/ISO 23999 ± 0,40 max ± 0,30% 

Flexibilidad EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm  Sin fisura cumple 

Resistencia del color a la luz ISO 105-B02 Met. 3 
≥ 6 escala azul 

≥ 3 escala gris 
cumple 

Quemadura de cigarrillo EN 1399 
met. A ≥ 4 

met. B ≥ 3 
cumple 

Características EN 14041    

Comportamiento al fuego EN 13501-1 - clase Bfl – s1 

Resistencia al deslizamiento EN 13893 ≥ 0,30 (DS) clase DS 

Otras Características    

Toxicidad decomp. Gases. DIN 53436 a 350°C - No toxico 

Resistencia a las manchas EN/ISO 26987 - resistente * 

Resistencia resbaladicidad EN16165 Met.B BGR 181 R9 

Resistencia térmica 

y conductividad térmica 
EN 12667 - 

0,020 m2 K/W 

0,15 W/mK 

Resistencia eléctrica EN 1081 Met. A - > 1010 ohm 

Carga electroestática EN 1815 - ≤ 2  kV ( antiestàtico )  

Reducción ruido de pisada ISO 10140-3 - hasta 10 dB 

Resistencia ruedas de silla Castor EN/ISO 4918  - Utilizable con ruedas tipo W  

* dependiendo de la concentracion y el tiempo de exposición. Consultar. 

Características de sostenibilidad    

GWP (módulos A1- A3 de la EPD) - - 4,65 Kg CO₂eq /m² 

Contenido reciclado - - 35 % 

Contenido renovable - - 14,5 % 

 

 

 

 

7    EN 14041       DoP_002  

13,0 mm .4,8 kg/m2     /61 x 61 cm ,1,90 m 910 m   

 

Classification EN ISO 10874 (EN 685):   

D  H  K 
 
I valori dichiarati dal produttore devono essere intesi come medi in quanto i valori puntuali variano tra lotti e tra i colori. 

I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Rev. 1/24. 
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DOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

no aplicable no aplicable

Organismo notificado Certificado de constancia de prestaciones

8.

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas

Reacci al fuego R EN 14041: 2004/AC:2006

Contenido de Pentraclorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisiones de formaldehído EN 14041: 2004/AC:2006

Resistencia al deslizamiento Z EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroest (disipativo)
NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroestático (conductivo)
NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroestático (antiestático)
NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

Resistencia térmica  [W/mK]
NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

Estanqueidad
NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Cairo Montenotte

(nombre, cargo)

(lugar y fecha de emisión) (firma)

Código de identificación única del producto tipo:

DoP_031

Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Sistema 3

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Artigo SpA, località Carpeneto, 17014 Cairo Montenotte (Sv), Italy

 issued in accordance with CPR 305/2011

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

no aplicable

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi­ cadas en el artículo 12, apartado 2:

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Gaia _ 3mm (Uni, Kayar)

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

Chief Operating Officer

Dr. Andolfo Michele

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

il Responsabile della Marcatura

Dr. Lenzi Sergio

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

01 giugno 2024
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Adhesivo de altas prestaciones en dispersión acuosa, específico para el pegado de pavimentos de PVC y
caucho en ambientes sometidos a cargas estáticas y dinámicas, incluso intensas; también adecuado como

adhesivo universal para el pegado de todo tipo de pavimentos resilientes y textiles.
Para aplicaciones en suelos y paredes interiores y también adecuado para:

▪  superficies absorbentes y niveladas;

▪  sistemas de suelo radiante.

Indicado para:

▪  Cargas estáticas y dinámicas, incluidas las cargas intensas en entornos residenciales, comerciales e
industriales (por ejemplo, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.);

▪  Indicado para sillas de ruedas conforme a la norma EN 12529.

También es adecuado como adhesivo "sensible a la presión" (película casi seca pero aún pegajosa) para la

colocación de pavimentos vinílicos dimensionalmente estables sobre soportes no absorbentes.

Algunos ejemplos de aplicación

Ultrabond Eco V4SP se emplea para encolar:

▪  PVC heterogéneo y homogéneo en rollo y losetas;

▪  PVC sobre espuma y multicapa;

▪  suelos de caucho con superficie lisa o rugosa (en rollo o losetas, incluidos los suelos multicapa con soporte
acústico de caucho o espuma).

Idoneo también para encolar:

▪  LVT (“Luxury Vinyl Tiles”);

▪  baldosas de vinilo semiflexibles (VCT);

▪  moquetas con reverso de todo tipo (látex, PVC y espuma de poliuretano, yute natural y Action-Bac®, etc.);

▪  textiles punzonados, incluso con látex;

▪  pavimentos flocados;

▪  linóleo con soporte de yute natural;

▪  linóleo con soporte de yute sintético, poliolefina y poliuretano;

▪  pavimentos de poliolefina exentos de cloro;

▪  pavimentos de poliuretano;

▪  Revestimientos murales de PVC y caucho;

ULTRABOND

ECO V4SP

Adhesivo universal de altas prestaciones para

pavimentos resilientes
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▪  paneles de acabado FRP aplicados a paredes (no aptos para pegar paneles de refuerzo estructural)

▪  suelos deportivos interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrabond Eco V4SP es un adhesivo a base de polímeros sintéticos en dispersión acuosa, que se presenta en

forma de pasta beige clara lista al uso. Su formulación especial y su largo tiempo abierto permiten aplicarlo
tanto sobre el film fresco ("adhesión en húmedo", en el caso de soportes absorbentes) como, sólo en el caso de
suelos dimensionalmente estables, sobre film parcialmente seco ("sensible a la presión", en el caso de

soportes no absorbentes).
Propiedades del producto:

▪  de fácil aplicación;

▪  largo tiempo abierto;

▪  buena adherencia inicial;

▪  excelente humectación del reverso de los revestimientos;

▪  excelente adherencia test Peel;

▪  buena estabilidad dimensional;

▪  adecuado para zonas expuestas al tráfico de sillas de ruedas según EN 12529;

▪  no inflamable;

▪  EMICODE EC1 Plus (de bajísimas emisiones);

▪  Blauer Engel - DE-UZ 113.

AVISOS IMPORTANTES

▪  Colocar a las temperaturas prescritas, normalmente entre +15°C y +35°C.

▪  No colocar sobre soportes que no estén aislados contra la humedad de remonte.

▪  En presencia de temperaturas extremas debidas a la radiación directa, a esfuerzos mecánicos intensos
provocados por carretillas elevadoras, montacargas, etc., o a lavados frecuentes (especialmente si los
revestimientos no están soldados o sellados), utilizar adhesivos reactivos como Adesilex G19 o Adesilex G20.

▪  En el caso de corcho con soporte de PVC, utilizar Ultrabond Eco 4 LVT.

MODALIDAD DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Los soportes tienen que ser uniformemente secos, absorbentes, planos, mecánicamente resistentes, exentos
de polvo, partes desprendibles, grietas, barnices, ceras, aceites, óxido, restos de yeso y productos que puedan

perjudicar la adherencia.
En soportes no absorbentes, aplicar un enlucido mínimo de 2 mm; como alternativa utilizar el adhesivo como
"sensible a la presión", es decir, aplicarlo después de que el agua se haya evaporado cuando la película se

vuelva amarillenta-transparente pero todavía pegajosa (después de aprox. 30-40 minutos).
El contenido de humedad debe ser el prescrito por la normativa aplicable en cada país.
También debe garantizarse que no exista humedad por capilaridad.
Los recrecidos flotantes sobre estratos aligerados y aislamientos y los recrecidos sobre terreno compactado

deben desolidarizarse mediante una barrera de vapor.
Para la reparación de fisuras en el soporte, consolidación de soleras, realización de recrecidos de secado
rápido y nivelación de recrecidos, consultar la documentación relativa o contactar con el Servicio de

Asistencia Técnica MAPEI.

Aclimatación

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el revestimiento de suelo o pared y el soporte están
aclimatados a las temperaturas y H.R. prescritas.

Aplicación del adhesivo

Ultrabond Eco V4SP está listo al uso y no requiere preparación. Mezclar bien el adhesivo en el bidón antes de

utilizarlo. Extender la cantidad necesaria de adhesivo sobre el soporte, utilizando la llana dentada adecuada.
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Cuando se coloquen revestimientos de pared ligeros, se puede utilizar un rodillo de pelo largo como
alternativa (no obstante, asegurase de que se garantiza una humectación adecuada del reverso).

Colocación del pavimento

Siga las instrucciones del fabricante sobre la técnica de colocación.

Colocación sobre film fresco ("pegado en húmedo", en el caso de soportes absorbentes).
La colocación puede realizarse una vez transcurrido el tiempo de espera (10-20 minutos), en función de la
velocidad de aplicación, las condiciones climáticas, la absorción del soporte y el tipo de revestimiento,

teniendo cuidado de no superar el tiempo abierto para garantizar una humectación adecuada de la parte
posterior del revestimiento.
Colocar cuando la capa de adhesivo esté todavía fresca: los cordones de adhesivo deben aplanarse.

Evitar la formación de burbujas de aire masajeando cuidadosamente el revestimiento para asegurar una
buena transferencia del adhesivo en el reverso.
Evite una tensión excesiva en las juntas. Unos minutos después de la colocación, es necesario pasar el rodillo

de peso o masajear el revestimiento nuevamente.
Nota: El tiempo de espera y el tiempo abierto pueden variar en función de la temperatura, la humedad

relativa y la absorción del soporte. Los tiempos serán más cortos a temperaturas más altas y niveles de

humedad más bajos; los tiempos serán más largos a temperaturas más bajas, niveles de humedad más

altos y soportes poco absorbentes.

Colocación sobre film parcialmente seco ("sensible a la presión", sólo en el caso de suelos dimensionalmente

estables, sobre soportes no absorbentes)
Dejar secar el adhesivo hasta que adquiera un aspecto amarillento-transparente (aprox. 30-40 minutos); no
obstante, compruebe que el adhesivo está seco al tacto (no se transfiere a los dedos) pero todavía pegajoso.

Cuando se colocan revestimientos en rollo, se puede adoptar la técnica de levantar la propia lámina ("doble
encolado") para reducir el tiempo de espera. Colocar el pavimento sobre la lámina adhesiva fresca, masajear
para asegurar la humectación del reverso y, a continuación, levantar la lámina. Espere a que el adhesivo se

seque hasta alcanzar la adherencia deseada y volver a colocar la lámina sobre el soporte.

LIMPIEZA

Ultrabond Eco V4SP puede limpiarse, mientras esté fresco, de pavimentos y paredes, herramientas, manos y
ropa con agua; una vez seco, limpiar con alcohol o disolventes adecuados.

CONSUMO

El consumo varía en función de la uniformidad del soporte y de la espátula utilizada.

Espátula MAPEI n. 1: aprox. 250-300 g/m²

Espátula MAPEI n. 2: aprox. 350-450 g/m²

Rodillo: aprox. 200 g/m²

Espátula TKB A1/A2: aprox. 200-300 g/m²

Masaje sobre la junta del pavimento
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Espátula TKB B1: aprox. 300-350 g/m²

Espátula TKB B2: aprox. 350-450 g/m²

PRESENTACIÓN

Ultrabond Eco V4SP está disponible en bidones de 14 kg y 5 kg.

ALMACENAMIENTO

En un ambiente normal y en su envase original sin abrir, Ultrabond Eco V4SP es estable durante al menos 12
meses. Proteger de las heladas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA
PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la
última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.es.
Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una buena ventilación durante el uso y el secado. No comer,

beber ni fumar durante el uso de este producto. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua. No permitir que el producto penetre en desagües, cursos de agua o el
terreno. Limpiar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Sólo pueden

reciclarse los envases debidamente vaciados. Los residuos secos del producto pueden eliminarse como
residuos domésticos normales si así lo exige la normativa local. El producto contiene: BIT y CIT/MIT (3:1). Para
información en caso de reacciones alérgicas y para obtener la ficha técnica, llamar al +34-933 435 050

El producto contiene agua, cargas minerales, ligantes, aditivos y preservantes (VdL -RL 01/Junio 2018)
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: pasta cremosa

Color: beige claro

Densidad: 1,20 g/cm³

pH: 7,5

EMICODE:
Blauer Engel:

EC1 Plus - de bajísimas emisiones
DE-UZ 113

DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C - 50% R.H.)

Temperatura de aplicación permitida: de +15°C a +35°C

Tiempo de espera: 10-20 minutos (30-40 minutos sobre soportes no
absorbentes)

Tiempo abierto: 30-40 minutos

Transitabilidad: 3-5 horas

Puesta en servicio: 24-48 horas
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PRESTACIONES FINALES

Adhesión por PEEL a 90° según ISO 22631 (N/mm):
– PVC homogéneo:
– PVC heterogéneo:
– paneles FRP:
– goma:
– linóleo:
– moquetas con reverso Action Bac :

conforme a ISO 22636

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia,

deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante

aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá

determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su

uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web
www.mapei.com 

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el
documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en
el momento de la aplicación del producto MAPEI.
La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com
CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA
TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

®

Ejemplo de aplicación de

PVC en rollo - Hospital St

Joseph - Alemania

Ejemplo de colocación de

PVC en - Casa de reposo San

Martino - Italia

Aplicación de Ultrabond Eco

V4SP - Casa de reposo San

Martino - Italia

Colocación de PVC en suites

de hotel - Iber Hotel -

Portugal

Mapei Spain S.A.U.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (BARCELONA)

+34-93-3435050 www.mapei.es mapei@mapei.es

224-01-2024-ES

. La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida
y será perseguida por la ley.
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MANUAL TECNICO INTRODUCCIÓN SUPERFICIES DE BASE  
 
 
 

 
Introducción 

 

La performance de los pavimentos Artigo depende de muchos factores, siendo los 

principales la elección del producto, la preparación de la superficie de base, la colocación 

en obra y la correcta manutención. 

 

Con el presente manual se quiere indicar en grandes líneas, la correcta metodología a 

utilizar para obtener el mejor resultado posible con nuestros productos. 

 

La Asistencia Técnica Artigo está a su disposición para suministrar cualquier 

información en más y para sugerir soluciones a eventuales problemas antes de que se 

presenten. 

 

Los datos contenidos en este manual son válidos en el momento de la impresión. 

 

Nos reservamos el derecho de modificar calidad y características técnicas sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
Superficies de base 

 

La premisa para el buen comportamiento, la duración y garantía de un pavimento  
resiliente depende fundamentalmente de las características del soporte que, normalmente  
es consignado por la empresa constructora a la empresa que suministra y coloca el  
pavimento y, a la vista de la gran influencia que las características de los soportes ejercen  
sobre la performance final de la pavimentación con goma, entendemos oportuno  
detenernos aunque sea someramente y de manera no exhaustiva, sobre las superficies de  
base y su realización. 
 
Las superficies de base analizadas en el presente manual son: 
 
Bloques de cemento; 
 
Pavimentos ya existentes; 
 
Superficies de base especiales. 

 

a) Bloques de cemento 
 
La base de hormigón es la más difundida y normalmente la realiza la empresa constructora  
y la consigna a la empresa especializada para la colocación de los pavimentos de goma. 
 
Debe ser consignado plano, duro, compacto, resistente a los golpes, sin grietas, de altura  
correcta, seco y limpio y con un espesor mínimo de 4 cms. 
 
En el caso de que se prevean instalaciones hidraúlicas, de calefacción u otras, es necesario  
que las tuberías, adecuadamente aisladas térmicamente, estén englobadas en un bloque de  
al menos 6 cms. de espesor, armado con una red metálica electro-soldada que evite la  
formación de grietas y hendiduras. 
 
Eventuales continuaciones de las bases de cimentación deberán ser realizadas con corte  
vertical y la utilización de un puente de adhesión entre las bases nueva y antigua. 
 
Los pavimentos resilientes, por su naturaleza, precisan que la base esté seca y permanezca  
permanentemente así. El máximo nivel aceptable de humedad residual es el  
2%. Por este motivo los bloques que están realizados sobre bases estructurales a tierra,  
paneles tipo nido de abeja no suficientemente ventilados o sobre estructuras de pórticos  
abiertos deben ser aislados en su plano de apoyo con una eficaz y duradera  
impermeabilización y de una barrera al vapor. 

 

La superficie del bloque deberá ser compacta, pues poseyendo un cierto grado de  
absorción, superficies demasiado cerradas podrán necesitar una abrasión superficial que  
permita abrir la porosidad, sobre todo cuando el pegado está previsto con adhesivo  
acrílico. 
 
Las resistencias mecánicas del bloque deberán ser rigurosamente previstas y respetadas  
porque los pavimentos resilientes, por su naturaleza, no tienen la capacidad de distribuir  
las cargas concentradas a las que serán expuestos. 
 
En cualquier caso, puede ser oportuno y económicamente sin influencia, colocar una  
lámina de polietileno debajo del bloque que garantice una cierta función de barrera al  
vapor y que, limitando la absorción de agua, permite el uso de una baja proporción  
agua/cemento sin correr el riesgo de quemaduras en la superficie del bloque. 
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MANUAL TECNICO BLOQUE CALEFACTADO CONTROLES Y VERIFICACIONES SOBRE LAS SUPERFICIES DE BASE  
 
 
 

 
Un caso particular que necesita algunas indicaciones operativas es: 
 
Bloque calefactado 
 
Los bloques realizados con instalaciones de calefacción, deben estar necesariamente supeditados al 

encendido de la propia instalación, siguiendo este procedimiento de prueba antes de la colocación de 

cualquier tipo de pavimento. 
 
Tales operaciones tienen la finalidad de alcanzar las condiciones finales de funcionamiento, 

permitiendo eventuales correcciones (eliminación de desperfectos, deformaciones, etc.) que se 

deben subsanar siempre. 
 
En la obra se deberán respetar las siguientes normas: 
 
La instalación deberá ser puesta en funcionamiento no antes de 28 días desde la  
realización de la base. 
 
La temperatura deberá ser aumentada 5º C. al día hasta que alcance la máxima  
temperatura del suministro del agua de la instalación. 
 
Mantener ininterrumpidamente la máxima temperatura de la instalación un mínimo de 3 días. 
 
Reducir la temperatura en 5º C. al día hasta alcanzar la temperatura ambiente. 
 
La calefacción deber ser apagada antes de la colocación del pavimento. 

 

El enrasado del plano de colocación deberá ser iniciado 48 horas después del apagado 

de la instalación, pudiendo volver a encenderla 24 horas después de la colocación. 

 

b) Pavimentos ya existentes 
 
Las tipologías más frecuentes en las rehabilitaciones están constituidas por pavimentos de gres, 

cerámica, piedras naturales y baldosas cementadas. Eventuales elementos que impidan el anclado 

deberán de eliminarse y el desnivel resultante rellenado con productos alisadores. Si existen ceras, se 

deberán lavar con sosa caústica, enjuagar con agua limpia y aplicar un “primer” para evitar que afloren 

nuevamente. 
 
Para otras tipologías de pavimentos consultar con la Asistencia Técnica de Artigo. 
 
Grasas, aceites y barnices serán eliminados por procedimientos mecánicos que quiten toda la 

capa impregnada. 

 

c) Superficies especiales 
 
Para superficies especiales (metálicas, asfalto, bloques de anhidrita, etc.) consultar con la Asistencia 

Técnica de Artigo. 

 
 

 

 

Controles y verificaciones sobre las superficies de base 

 

Es fundamental, prescindiendo de la tipología de la superficie encontrada, verificar la  
presencia de eventuales defectos y notificarlos al responsable para poder realizar los  
oportunos trabajos de corrección. 

 

Planidad 
 
Irregularidades de la planidad y desniveles en las uniones a otras estructuras o tipologías  
constructivas requieren trabajos de enrasado con productos niveladores. 

 

Humedad 
 
La humedad residual deberá ser verificada antes de la colocación del pavimento con un  
aparato de carburo de calcio y no podrá superar la humedad máxima admitida (2% en los  
bloques cementados). 

 

Cohesión 
 
Después de una esmerada limpieza, la superficie no deberá “deshacerse” con los arañazos  
de una punta metálica y no deberán existir restos en la superficie que limiten o impidan la  
colocación de las colas y enrasadores (es importante la eliminación de yesos, grasas,  
aceites, pinturas, etc.). 

 

Grietas 
 
Eventuales desperfectos del bloque serán inspeccionados visualmente después de una  
cuidada limpieza de la superficie y deberán ser reparados antes del enrasado y  
pavimentado. Las grietas a lo largo de todo el espesor de los bloques cementados (con el  
efecto de placas separadas entre ellas) obliga la mayoría de las veces a rehacer la  
superficie de base. 

 

Cuando las condiciones anteriores no sean satisfactorias en todo o en  
parte, las operaciones de colocación no podrán ser iniciadas. 
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MANUAL TECNICO COLOCACIÓN EN OBRA ADHESIVOS  
 
 
 

 
Colocación en obra: premisa 

 

Es responsabilidad de la empresa de colocación la elección del proceso más adecuado para el 

perfecto acabado de la instalación de un pavimento específico en relación a las condiciones de la 

obra, a la vez que la utilización de mano de obra de buen nivel. 

 

Enrasado 
 
Con el fin de reducir cavidades, diferencias de altura, excesivas rugosidades del soporte y que quede 

homogénea la superficie de encolado es siempre necesario el trabajo de enrasado. 
 
Antes del enrasado, limpiar a fondo la superficie de base. 
 
Los productos de enrasado se pueden encontrar en el mercado en forma de polvos pre-mezclados. 
 
Aplicados en espesor de algunos milímetros por medio de espátula permite, mediante una o más 

capas, obtener una superficie adecuada para el encolado siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Después de 24 horas de la colocación del enrasado se deberá controlar la superficie para eliminar 

pequeñas asperezas residuales y limpiar perfectamente con un aspirador. 

 

Recepción y almacenamiento de los materiales 
 
Una buena instalación se inicia con un correcto almacenamiento del pavimento. 
 
Controlar que el pavimento recibido no se haya dañado y que corresponda al solicitado en calidad, 

cantidad y color. 
 
Para el formato en baldosas no apilar más de dos palets o más de 150 baldosas. 
 
Para el formato en rollos no apilar los bancales y almacenar los rollos en vertical. 
 
El pavimento debe aclimatarse en el local de destino al menos 48 horas antes de la 

colocación. 

 

 

 

 

Instalación de los pavimentos de goma 

 

Colocación de los pavimentos con adhesivo 
 
Las pavimentaciones idóneas para su colocación con adhesivo están preparadas con el reverso 

esmerilado. 
 
La colocación con adhesivo es la metodología de instalación más usual y garantiza la idoneidad 

de las características técnicas juntamente con una velocidad notable de colocación. 

 

Condiciones preliminares a la colocación 
 
• temperatura ambiente no inferior a 18º C ni superior a 30º C; 
 
• humedad del aire no superior al 75%; 
 
• superficie de la base idónea para su pavimentación; 
 
• humedad residual de la superficie de la base no superior al 2%. 

 
 

 

 

 

Adhesivos 

 

Antes de describir el encolado creemos oportuno dar algunos datos sobre la tipología de  
los adhesivos más usuales y su normal utilización. Es indispensable y de única referencia  
para la elección, preparación y utilización, la experiencia de la empresa especializada en la  
colocación y la ficha técnica e instrucciones del fabricante de los adhesivos empleados. 
 
Pueden ser utilizados, según las distintas condiciones y características de las zonas a  
revestir, adhesivos de diversas naturalezas. 

 

Acrílicos en dispersión acuosa 
 
Constituidos por un polímero acrílico diluído en agua, endurecen por evaporación y  
absorción del agua que contienen necesitando por tanto de soportes porosos. Idóneos  
solamente para interiores sobre suelos de cemento sujetos a tráfico medio y ligero y en  
aplicaciones donde no se haga un excesivo uso de agua. 

 

Epoxídico de dos componentes 
 
Constituido por un polímero epoxídico (parte A) que reticula a la mezcla con un  
catalizador (parte B). Endurecen por reacción química entre los dos componentes. 
 

Idóneos para interiores con suelos sometidos a tráfico medio y pesado. 

 

Poliuretánico de dos componentes 
 
Constituidos por un polímero poliuretánico (parte A) que reticula a la mezcla con un  
catalizador (parte B). 
 
Endurecen por reacción química entre los dos componentes. 
 
Idóneos para interiores con suelos de diversa naturaleza y sujetos a tráfico pesado. Está  
disponible también en la versión conductivo para la colocación de pavimentos disipativos. 

 

Policloroprénico a base de goma sintética (neoprénicos) 
 
Constituidos por neoprenos en dispersión con disolventes. Endurecen por evaporación o  
absorción del disolvente a través de materiales porosos. 
 
Por la rapidez de acción que caracteriza esta tipología de adhesivos (que deben ser  
aplicados en ambas superficies a pegar) están indicados para la colocación de accesorios  
(zócalos, revestimientos de escaleras, etc.). Está normalmente en el comercio la versión  
conductiva y también el tipo que utiliza el agua en lugar del disolvente. 

 

Utilización de los adhesivos 
 
Para la preparación y aplicación de los distintos adhesivos respetar rigurosamente las  
indicaciones de los fabricantes. 
 
La colocación del adhesivo se realiza aplicándolo de modo regular y en cantidad idónea y  
regulándolo con la utilización de espátulas dentadas según las indicaciones de los  
fabricantes de los adhesivos. En general, en pavimentos de bajo espesor, es preferible el  
uso de espátula con dentado poco acentuado para evitar que después de la colocación del  
adhesivo resulten visibles las marcas de la aplicación del adhesivo. 
 
Estas espátulas deberán ser sustituidas tan pronto como el dentado empiece a  
consumirse. 
 
Artigo recomienda el uso de adhesivos, superficies, rellenos y revestimientos para pisos de baja emisión. 

(como por ejemplo etiquetado DE-UZ 113 y DE-UZ 12a). 
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MANUAL TECNICO ROLLOS - PREPARACION PARA LA COLOCACION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
Trazar las líneas ortogonales de  
escuadrado del local y plantear la  
colocación para limitar los desperdicios y  
cortes definiendo la línea de partida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

 
Efectuar la colocación de los rollos en 

seco (sin adhesivo) con los bordes 3 cm 
solapados 3 cms. Controlar la uniformidad  
de color y aspecto del pavimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  
Es importante la colocación en seco del  
pavimento para verificar la uniformidad del  
color y el aspecto del pavimento.  
Eventuales reclamaciones serán atendidas  
exclusivamente antes del pegado del  
pavimento, excluyendo a priori los  
eventuales daños de materiales que ya  
hayan sido colocados. Seguir los cortes  
perimetrales para la preparación de la  
baldosa para su pegado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  
Efectuar los cortes sobre los bordes  
solapados (la utilización de reglas y cutters  
son aconsejables y permiten una mejor  
calidad de colocación). 
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MANUAL TECNICO ROLLOS: COLOCACION CON ADHESIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 

Enrollar aproximadamente la mitad del  
rollo. Aplicar el adhesivo con la espátula  
aconsejada por el fabricante. Extender el  
rollo “masajeándolo” del centro hacia los  
bordes para eliminar las bolsas de aire y  
las zonas que no estén en perfecto  
contacto con el suelo origen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
Repetir la operación con la otra mitad del  
rollo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
Después de colocado utilizar un rodillo  
para garantizar el perfecto contacto con el  
suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 
 

Utilizando adhesivos con tiempos de  
actuación largos, colocar peso encima de  
las juntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 
 
Las huellas de adhesivo deberán ser eliminadas cuando el mismo esté todavía fresco,  
utilizando un paño húmedo y detergente neutro para colas acrílicas y paño humedecido  
con alcohol para colas poliuretánicas y epoxídicas. 
 
Evitar durante la colocación apoyar las manos, codos o rodillas sobre la pavimentación  
recién encolada para evitar la formación de huellas y no transitar sobre el pavimento antes  
de 24 horas después de colocado. 
 
Al finalizar la colocación, la limpieza del pavimento permitirá verificar la validez del trabajo  
realizado. 
 
Es fundamental preveer la protección del revestimiento con cartones u hoja de polietileno  
para evitar eventuales daños debidos a trabajos posteriores. 
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MANUAL TECNICO BALDOSAS: COLOCACION CON ADHESIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  
Trazar las líneas ortogonales de  
escuadrado del local y plantear la  
colocación para limitar los desperdicios y  
cortes definiendo la línea de partida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 

Efectuar la colocación en seco (sin  
adhesivo) de las baldosas sobre la  
superficie a revestir siguiendo las líneas  
ortogonales, la dirección de colocación y  
controlando la alineación de las juntas y,  
para pavimentos de relieve, de los círculos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  
Controlar la uniformidad de color y  
aspecto del pavimento. Seguir los cortes  
perimetrales para la preparación de la  
baldosa para su pegado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.   
Voltear una fila de baldosas. Extender el  
adhesivo con la espátula aconsejada por el  
fabricante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
Colocar la baldosa en la posición  
precedente al pegado. Dar “masajes” para  
eliminar eventuales bolsas de aire y zonas  
que no estén en perfecto contacto con el  
suelo origen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  
Prestar mucha atención a la alineación y  
nivel entre las baldosas y a la alineación de  
juntas y relieves. Utilizando adhesivos con  
tiempo de actuación largo, colocar pesos  
en las juntas. 
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MANUAL TECNICO SELLADO DE LAS JUNTAS  
 
 
 

 
Sellado de las juntas 

 

Los pavimentos Artigo no requieren el sellado gracias a su gran estabilidad dimensional.  
No obstante pueden ser sellados por calor o por frio en los casos en que se precisa  
garantizar una mejor higiene de la superficie eliminando las posibles infiltraciones en las  
juntas. 
 
Este sellado es aconsejable en hospitales, farmacias, empresas de alimentación, guarderías,  
escuelas maternales y elementales, en los cuales es necesario proceder a la esterilización  
de posibles humedades. 
 
Es importante subrayar que, para responder plenamente a esta exigencia de higiene es  
oportuno realizar una unión sin solución de continuidad entre el pavimento y paredes  
mediante el curvado a las paredes del propio pavimento interponiendo un perfil adecuado  
de soporte que favorezca esta operación. 

 

Sellado por calor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.   
utilizando un cuchillo adecuado eliminar la  
parte de cordón excedente ayudándose  
eventualmente calentando con el aire del  
soldador la hoja del cuchillo; 

 

Se utiliza en este caso un cordón apropiado con diámetro de 3,8 mm. que, calentado con  
un chorro de aire caliente se introducirá en la junta y que enfriándose la sellará. 
 
Para un correcto sellado las operaciones son las siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.      

 

con la fresa (eléctrica o manual) efectuar 3,5 mm 
 

una ranura a lo largo de la juntas entre las 
     

 

     
 

baldosas o los rollos. La ranura tendrá una 
      

     
 

profundidad de 2/3 del espesor del      
 

pavimento (hasta un máximo de 2 mm.) y      
 

una anchura de 3,5 mm. Limpiar      
 

cuidadosamente, eliminando polvo y restos      
 

del fresado. En los pavimentos con      
 

sustrato elástico (Granito Elastic) la      
 

ranura no deberá afectar el      
 

estrato del sustrato.      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sellado por frío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  
después de dejar enfriar el cordón  
recortar hasta nivelar cordón y pavimento,  
prestando especial atención de no dañar la  
superficie del pavimento. Atención: el  
color del cordón no puede ser  
exactamente igual al del pavimento. 

 

Utilizando un soldador de aire (manual o  
automático) provisto de boquilla de  
diámetro 4-5 mm (especifica para linoleum  
y goma), insertar el cordón a lo largo de  
la ranura. Inmediatamente después,  
presionar con un rodillo para mejorar la  
adhesión del  cordón al pavimento. dejar  
enfriar corrigiendo las eventuales zonas no  
perfectamente realizadas; 

  
A veces, como en el caso de pavimentos con superficie a relieve o en zonas de difícil  
acceso resulta complicado realizar el trabajo de enrasado de cordón y será por tanto  
necesario la utilización en su lugar, de una resina que se colocará en la junta con una  
pistola dosificadora y que se endurecerá sellándolo. 
 
Solicitar instrucciones detalladas a la Asiste

         3,5 mm 
         |           | 
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MANUAL TECNICO COLOCACIÓN EN OBRA DE LOS PAVIMENTOS DISIPATIVOS (ANT 48)  
 
 
 

 
Instalación de pavimento estático disipativo (ANT48) 

(estàtico disipativo segùn norma EN 14041) 

 

Información general 
 
Pavimentos con características eléctricas particulares pueden ser prescritos para zonas 

tales como quirófanos, centros de elaboración de datos, áreas de producción, 

manutención, almacenaje o manipulación de componentes electrónicos (microchips de 

telefonía móvil y computadoras), y en general en zonas que necesitan de una protección 

de las cargas electrostáticas (ESD). 
 
Estos pavimentos se distinguen en la gama Artigo como Ant 48 y cumplen las más 

importantes normas internacionales. 
 
Es de fundamental importancia conocer con precisión la petición del responsable de la 

prescripción a normas específicas. 
 
Para la preparación de la superfice de base y enrasado ver los puntos anteriores para 

pavimentos standard. 

 

Tipo de adhesivo 
 
Los rollos y las baldosas deben ser colocadas preferiblemente con adhesivo poliuretánico 

conductivo de dos componentes. 
 
En el caso de que se utilice una cola acrílica conductiva, es aconsejable el sellado por calor 

de las juntas. 
 
La láminas de cobre están normalmente preparadas con un lado autoadhesivo. 

 

Puesta a tierra 
 
La utilización de un adhesivo conductivo permite la ecualización del potencial  
electrostático que debe ser eliminado hacia tierra. 
 
Por tanto aconsejamos colocar las láminas de cobre (10x0,08 mm.) en cada una de las 

áreas de modo que formen una parrilla de malla máxima 10x10 m. tanto en el caso de 

baldosas como en rollos. 
 
Normalmente la colocación de las láminas de cobre debe seguir el perímetro de la 

estancia (alrededor de 20 cms. de la pared). 
 
Cada 30-40 m2 como máximo un extremo de las láminas debe ser conectado a un punto 

de toma a tierra para asegurar el drenaje de las cargas electrostáticas. 
 
Conforme a las normas de seguridad se recomienda efectuar la instalación de toma de 

tierra por un electricista. 

 

Operaciones de colocación 
 
Una vez que la superficie de base está en disposición para la colocación (seca, lisa y limpia 

de polvo y escombros) se traza la parrilla que las láminas de cobre deberán seguir y se 

inicia su colocación quitando la protección del adhesivo que lleva sobre el reverso. Se 

aconseja presionar enérgicamente la lámina de cobre en su posición y alisarla 

ciudadosamente con el pie o con un trapo. 
 
Extender la cola conductiva con la espátula adecuada según las indicaciones del fabricante. 
 
Para la colocación son válidas las instrucciones de los puntos anteriores para los  
pavimentos standard. 
 
Las juntas deberán ser selladas en el caso que se precise obtener altos niveles de higiene 

o donde las operaciones de manutención se realicen con mucha presencia de agua y de 

cualquier forma en todos los casos que se utilice una cola acrílica conductiva. 
 
Proteger el pavimento después de la instalación con cartones u hoja de polietileno para 

evitar daños en la superficie durante la colocación de muebles u otros trabajos 

posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test eléctrico 
 
Después de la instalación, los pavimentos deben ser barridos y/o aspirados para eliminar  
posibles residuos sobre la superficie y  lavados con agua y detergente neutro. 
 
Las pruebas se deben realizar al menos 24 horas después de la colocación y limpieza.  
Se aconseja realizar el test de resistencia a tierra y entre las dos secciones adyacentes por  
cada 5-10 m2. 

 

Condiciones ambientales  
Es necesaria una temperatura no inferior a 18º C y no superior a 30° C para la  
aclimatación del material y durante la colocación.  
Particularmente para los tipos Ant 48 el material debe ser almacenado donde será  
colocado al menos 48 horas antes de su colocación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 cm 
láminas de cobre 

 
 

 

20 cm 
 

 

12 m 
 

12 m 
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MANUAL TECNICO PUESTA EN OBRA DEL PAVIMENTO AUTOPOSANTE (LL)  
 
 
 

 

Puesta en obra del pavimento autoposante (LL) 

 

Los pavimentos autoposantes están realizados con una particular tecnología productiva  
que, garantizando excepcionales caraterísticas de estabilidad dimensional, permiten la  
colocación del pavimento sin la necesidad del encolado permanente. 
 
Este pavimento, señalado en la gama ARTIGO con la siglas LL, puede efectivamente ser  
colocado utilizando colas de fijación permanente (o antiskid), que tienen la función de  
evitar el deslizamiento de la baldosa sobre la superficie base permitiendo el levantamiento  
y la sucesiva reposición de la baldosa cuando sea necesario. 

 

Superficies de base 
 
Gracias a sus características, estos pavimentos permiten su colocación sobre multiples  
tipologías de soporte, tales como bloques cementados, pavimentos sobreelevados y  
pavimentaciones ya existentes sin que la técnica de colocación difiera de manera  
sustancial. 
 
La superficie de base deberá responder a las mismas características que las de colocación  
en obra con adhesivo, con una más amplia posibilidad de relación de humedad residual que  
puede llegar al 5%. 
 
Las superficies de base más comunes en la aplicación de pavimentos autoposantes están  
constituidas por pavimentos sobreelevados para los cuales y de la tipología del panel  
prescrito (conglomerado de madera, sulfato de calcio, fibrocemento u otros) se aconseja  
que estén normalmente previstos para bases de pavimentación autoposante y como tal  
sean suministrados con “primer” antipolvo, mejor que con película de aluminio,  
directamente del fabricante. 

 

Colocación 
 
• La colocación debe ser realizada por montadores especializados; 
 
• Estibar el material (pavimento y adhesivo) en el local a pavimentar 48 horas al menos 

antes de la colocación; 
 
• La temperatura ambiental durante la colocación no debe ser inferior a 18º C o superior 

a 30° C. 

 
 
 

Nota 
 
Para obtener las prestaciones por las que ha sido proyectado es importante valorar  
correctamente el tiempo de secado de la cola antiskid. 
 
Las juntas de las baldosas no deberán coincidir respecto al panel inferior del sobreelevado. 
 
La cantidad de cola a utilizar varía según la prescripción del fabricante, pero es oportuno  
utilizar lo menos posible a la vista de que un exceso de cola puede ser contraproducente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.   
trazar las líneas ortogonales de  
escuadrado del local y plantear la  
colocación limitando mermas y cortes  
definiendo la línea de partida;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
extender la cola de fijación permanente  
con espátula de dientes muy finos o con  
rodillo (siempre según las indicaciones del  
fabricante); dejar secar la cola de 10’ a 30’  
(según la temperatura y humedad  
ambiental y cuando la superficie de la cola  
esté seca al tacto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  
posicionar las baldosas desde la línea de  
partida señalada y completar con cortes  
perimetrales. 
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Sector de Asistencia Técnica ____ 
 

4 ITA – Mantenimiento de productos PRO - PRO2, vers. 2023 

 

 

 

Suelos de goma ARTIGO PRO - PRO2 

 
Los suelos de goma ARTIGO con tratamiento superficial PRO2 (UV+Láser) y PRO 
(UV) presentan una superficie no reflectante, sedosa, particularmente compacta, no 
porosa y resistente al desgaste.  
 
Después de la instalación, es importante cubrir el suelo con hojas de cartón o 
polietileno para protegerlo de posibles daños a causa de trabajos posteriores. 
 
Para reducir la presencia de suciedad, es fundamental instalar barreras adecuadas 
contra la suciedad en las entradas, como rejillas, felpudos, tapetes secadores y amplias 
bandas antipolvo. 

 
Proteger con fieltros los pies de sillas y muebles, especialmente si son de material 
demasiado duro o con cantos demasiado evidentes, para evitar rayones y marcas de 
huellas. Estas protecciones deben ser siempre de dimensiones adecuadas para 
distribuir la carga sobre una superficie lo suficientemente amplia. 
 
 

 

 
Limpieza inicial después de la colocación 

       
• Eliminar cuidadosamente los restos que pueda haber y eliminar el polvo y la arena 

residual con un escobillón o una aspiradora. Prestar mucha atención para no rayar el 
suelo si queda arena y/o piedras pequeñas. 

 
• Limpiar el suelo con una mopa utilizando un detergente neutro para suelos resilientes 

(no genérico). 
 
• Para espacios grandes, es posible limpiar con una máquina lavadora-secadora de baja 

velocidad equipada con un disco ligeramente abrasivo (fieltro 3M de color rojo) y con 
detergente neutro o ligeramente alcalino para suelos resilientes (no genérico). 

 
• En caso de una gran suciedad inicial. Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la 

superficie quede perfectamente neutra y, por último, secar bien. 
 

 

  
 

Limpieza diaria 
 

• Limpiar con una escoba, un escobillón o una aspiradora. Si es necesario, utilizar un 
detergente neutro para suelos resilientes (no genérico) diluido en agua. 
 

• Eliminar cualquier señal o mancha localizada o persistente a mano con detergente 
neutro para suelos resilientes (no genérico). 

 
• Cada vez que se utilicen detergentes en la superficie del suelo, aspirar y enjuagar 

varias veces hasta que la superficie quede perfectamente neutra y, finalmente, secar 
bien. 
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Sector de Asistencia Técnica ____ 
 

4 ITA – Mantenimiento de productos PRO - PRO2, vers. 2023 

 

 

 

Mantenimiento periódico 

 
Cuando las operaciones normales ya no son suficientes para eliminar la suciedad más 
persistente, se recomienda realizar un lavado más profundo con un detergente 
ligeramente alcalino utilizando una máquina monodisco de baja velocidad equipada 
con un disco rojo.  Aspirar y enjuagar varias veces hasta que la superficie quede 
perfectamente neutra y, por último, secar bien. 
 

 

Advertencias 

 

• En la mayoría de los casos, el programa citado anteriormente es suficiente para que 

el aspecto del suelo se mantenga en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.  

• Es crucial evitar realizar tratamientos de limpieza y mantenimiento bajo la exposición 

directa a la luz solar para prevenir que cualquier líquido aún sucio se seque antes de 

su completa eliminación, lo cual podría dejar manchas en la superficie del material. 

• En todo caso, es importante evitar el uso de discos abrasivos (azules, verdes, 

marrones, negros).  

• No dejar nunca líquidos, incluida el agua, en la superficie del suelo para evitar manchas 

antiestéticas y reducir los riesgos de caídas accidentales. 

• Las ruedas de las sillas y del mobiliario en general deben ser de color claro, con ruedas 

dobles y blandas (tipo W según la norma EN 12529). 

• No pegar ningún tipo de cinta adhesiva en el suelo. 

• Utilizar y diluir los productos de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

• Después de todas las operaciones de limpieza y mantenimiento, es esencial dejar la 

superficie del suelo completamente neutra1 y seca (aspirar y enjuagar varias veces si 

es necesario). Esta neutralización es importante para evitar daños en el suelo con el 

paso del tiempo. 

• Se deben evitar los siguientes productos: alcalinos (pH>8), ácidos (pH<7), aquellos 

que contengan alcoholes y cetonas, disolventes de cualquier tipo y cualquier otro 
detergente no probado específicamente en suelos de goma y aprobado como 

adecuado. 

 

 

 

Notas 

 

• Estas instrucciones no pueden abarcar todas las aplicaciones posibles de nuestros 
suelos. El programa definitivo de limpieza y mantenimiento debe elaborarse teniendo 
en cuenta las especificidades de cada situación individual y las expectativas/peticiones 
del cliente. 

• Estas instrucciones de mantenimiento están dedicadas a la gama de suelos de goma 
ARTIGO con tratamiento superficial PRO - PRO2. Para otros productos ARTIGO, 
consultar las instrucciones específicas de mantenimiento correspondientes. 
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      SUDS, S.L. - Calle Portuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201  Donostia-San Sebastián  

Tel. 943 394399  e-mail: suds@drenajesostenible.es  :  www.drenajesostenible.com 

 

 

 

CANAL / DEPOSITO MODULAR ATLANTIS (biofiltros)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Estructura modular, tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y horizontalmente, 

fabricadas en polipropileno y constituidas de 4 piezas laterales y 4 piezas transversales. 

Color negro 

      SENCILLO      DOBLE      TRIPLE 

Dimensiones módulo:  Ancho  408 mm.       408 mm      408 mm 

Largo  680 mm.       680 mm          680 mm 

   Alto  450 mm.       880 mm         1310 mm 

 

Peso: 7,5 kg/módulo sencillo 

Volumen: 125 litros/módulo 

Resistencia a la compresión : 20 ton/m2, ampliable hasta 40 ton/m2  

Superficie contacto drenante: 75% porosidad  Volumen hueco disponible 95%  

Superficie útil de asentamiento bacteriano: 60 m2/módulo 

 

APLICACIONES 

 

Depósitos modulares para la retención, reciclado o infiltración (1) 

Eco cunetas antivuelco (2) 

Canales biorremediantes  (biofiltros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (1)  (2) 
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  Pàg. 1 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

Nom del projecte: Projecte de substitució de paviments i sistema de drenatge al pati de 
l’escola bressol La Filadora de Mollet del Vallès. 
 
Situació: c. Riera, 7 planta baixa, 08100 Mollet del Vallès 
Autor: M. Àngels Rodríguez Vilaró 
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A  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
A.1  OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
A.1.1  Justificació  

En compliment de l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el promotor està obligat al fet que 
durant la fase de redacció del projecte es redacti l’Estudi de Seguretat i Salut i/o l’Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut. 

Es presenta el següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (en endavant EBSS), donat que 
l’obra projectada no està inclosa a cap dels següents supòsits: 

a) El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 
euros. 

b) La durada estimada és superior a 30 dies laborals, ocupant en algun moment a més de 
20 treballadors simultàniament. 

c) El volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors a l’obra, no és superior a 500 dies. 

d) Obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per establir les bases tècniques, nivells i 
requisits preventius mínims a tenir en compte per part del contractista o contractistes d’acord 
amb el Projecte de construcció “Projecte de substitució de paviments i sistema de 
drenatge al pati de l’escola bressol La Filadora de Mollet del Vallès” ubicat al carrer Riera 
7, planta baixa de Mollet del Vallès, en aplicació del mencionat Reial decret. 

Les activitats dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que participaran en 
les obres, hauran d’estar planificades abans de l’inici dels treballs o fases que s’hagin de 
realitzar simultàniament o successivament. 

Aquest document, s’integra en el Projecte d’execució material, com una guia general per 
orientar el contractista principal pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris i elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS),segons l’article 7 del 
RD1627/97. Aquest Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de presentar a la direcció facultativa, 
amb antelació suficient a l’inici de les obres per a la seva aprovació. 
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  Pàg. 5 

A.2  IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 
A.2.1  Dades de l’obra 

Títol del projecte 

Projecte de substitució de paviments i sistema de drenatge al pati de l’escola bressol la 
Filadora de Mollet del Vallès 

 

Emplaçament 

Carrer Riera 7, planta baixa, 08100 Mollet del Vallès 

 

 

 

Condicions de l’entorn 

Es tracta d’un edifici aïllat de planta baixa i dues plantes. Les obres es duran a terme a l’interior 
i al pati. 

 

Condicions meteorològiques 

Està previst fer les actuacions a l’estiu, coincidint amb les vacances escolars. 

 

Edificacions colindants 

No hi ha edificis colindants. 

 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 48 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


  

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

NOM PROJECTE: Projecte de substitució de pavimentsi Sistema de drenatge al pati de l’escola bressol La Filadora de Mollet 
del Vallès 
SITUACIÓ: c. Riera 7, planta baixa, 08100 Mollet del Vallès 
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès 

 

 

 

  Pàg. 6 

Serveis afectats. Existència d’antigues instal·lacions 

Els treballs son a l’interior de l’edifici i al pati. 

 

Agents que hi intervenen 
 

DADES PROMOTOR 

NOM Ajuntament de mollet del Vallès NIF/CIF P0812300B 

ADREÇA Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès 

E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELÈFON 93.571.95.00 

    

 
DADES AUTOR/S DEL PROJECTE 

NOM M. Àngels Rodríguez Vilaró NIF/CIF 46.129.248B 

ADREÇA Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès 

E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELÈFON 659.81.23.16 

    

 
AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

NOM M. Àngels Rodríguez Vilaró NIF/CIF 46.129.248B 

ADREÇA Plaça Major 1, 08100 Mollet del Vallès 

E-MAIL marodriguez@molletvalles.cat TELÈFON 659.81.23.16 

    
 
 
Pressupost d’Execució Material (PEM) 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
és de 86.380,72 EUROS. 
 

Termini d’Execució Previst 

S’ha previst un termini d’execució d’1 mes. 

Número de treballadors previst 

Per executar l’obra en un termini d`1 mes, s’ha estimat un total de 10 treballadors. Aquest és 
el nombre de treballadors que es considerarà per al consum dels equips de protecció 
individual, així com per al càlcul de les instal·lacions provisionals per als treballadors. 
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  Pàg. 7 

CÀLCUL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 

 

1 Pressupost d’execució material (P.E.M.) 86.500 € 

2 Import percentual cost mà d’obra(30 % de 
P.E.M.) 

25.950 euros 

3 Durada obra (mesos) 1 mes 

4 Núm. mitjà d’hores treballades en un any 1750 hores (segons conveni) 

5 Núm. mitjà d’hores treballades durant l’obra Càlcul: 1750 hores x 1 mesos x 10 operaris / 12 mesos 
= 1.460 hores 

6 Preu mitjà hora/treballadors 30 euros 

7 Cost global per hores Càlcul: 1.460 h x 30 € = 43.800 € 

9 Nombre mitjà de treballadors Import percentual cost ma d’obra / Cost global per 
hores =  25.200 / 43.800 = 0,575 

10 Arrodonim el nombre de treballadors (increment 
producció 25%) 

1 treballadors/any 

 

Totes aquestes persones rebran la formació i informació dels treballs a realitzar i els riscos 
derivats d’aquests, així com les mesures preventives a adoptar per tal d’evitar-los. 

 

Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

El centre disposa de serveis higiènics que es posaran a disposició del personal pel que no 
serà necessària la col·locació d’instal·lacions provisionals. 

 

Locals de descans  

 
El centre disposa d’espais per a poder menjar que es posaran a disposició del personal pel 
que no serà necessària la col·locació d’instal·lacions provisionals. 
 

 
Vestuaris 

El centre disposa d’espais per a poder canviar-se que es posaran a disposició del personal 
pel que no serà necessària la col·locació d’instal·lacions provisionals. 
  
Lavabos 

El centre disposa de serveis higiènics que es posaran a disposició del personal pel que no 
serà necessària la col·locació d’instal·lacions provisionals. 
 

Menjador 

El centre disposa d’espais per a poder menjar que es posaran a disposició del personal pel 
que no serà necessària la col·locació d’instal·lacions provisionals. 
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  Pàg. 8 

A.2.2  Descripció de l’obra 

Els treballs inclosos en aquesta memòria consteixen en: 

1. Substitució del paviment existent de linòleum per un nou de cautxú. 

2. Formació de sistema de drenatge perimetral mitjançant SUDS. 

 

Unitats constructives: 

 Tancaments i divisòries. 

 Ram de paleta. 

 Instal·lador paviments cautxú 

 

Maquinària d’obra  

A continuació es detalla la maquinària prevista per al desenvolupament de les unitats 
constructives previstes objecte d’aquest EBSS 

 Camió grua 

 Mini excavadora 

 Dumper 

 

Mitjans auxiliars d’obra  

A continuació es detallen els mitjans auxiliars previstos per al desenvolupament de les unitats 
constructives previstes objecte d’aquest EBSS: 

 Escala 

 

Eines de treball a obra: 

A continuació es detallen les eines previstos per al desenvolupament de les unitats 
constructives previstes objecte d’aquest EBSS: 

 Eines manuals generals 

 Eines elèctriques generals 

 Radial 

 Màquina per soldar en calent les juntes del paviment 

 

A.2.3  Organització preventiva de l’obra 
 
 
Tasques prèvies, implantació i tancament d’obra 
 
L’obra es farà a la planta baixa i al pati. L’escola estarà tancada, pel que no hi haurà personal 
aliè a l’obra. 
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Accessos a obra 
 
L’accés es farà per la porta principal, i per la porta del pati.l. 
 
Control d’accés en obra 
 
Només accedirà a l’obra el personal autoritzat.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució i/o la Direcció Facultativa, quan no 
sigui necessària la designació del Coordinador, hauran d’adoptar les mesures preventives 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. (Article 9 
RD1627/97). 
 
Per això, cada contractista haurà de definir en el seu Pla de Seguretat i Salut, el procediment 
amb el qual durà a terme el control i accés del personal autoritzat, tant dels seus propis 
treballadors, subcontractes treballadors autònoms subcontractats, etc. 
 
Zones d’apilament i tallers 
 
S’aplegarà el material pel paviment de cautxú a l’interior de l’edifici. 
El material pels treballs del pati s’aplegaran al pati. 
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Riscos a tercers  

Caiguda al mateix nivell.  

Caiguda a diferent nivell 

Caiguda d'objectes.  

Mesures preventives: 

- Tancament d’obra/senyalització:  

 El recinte d’obra estarà degudament segregat del trànsit exterior. Es revisarà 

periòdicament el tancament controlant que sigui continu i estigui en bon estat. Es 

senyalitzarà la “Prohibició de pas a persones alienes a l’obra” i l’”Ús obligatori d’epis”, 

en els accessos a l’obra i a les zones de treball. 

 Els accessos que hagin de romandre oberts, disposaran de senyalística per al control 

de maniobra d’entrada/sortida de vehicles a l’obra per evitar l’entrada de tercers a 

l’obra. 

 Les zones d’obra romandran sempre acotades i senyalitzades degudament, de forma 

que sigui impossible la irrupció de terceres persones a les zones d’obra, especialment 

durant la fase final d’urbanització i zones exteriors de l’edifici. 

 Es mantindrà l’odre i neteja en tot moment. 

- Maquinària i equips:  

La maquinària d’obra es desconnectarà del corrent elèctric durant les pauses i/o en 

finalitzar la jornada i quedarà estacionada/apilada als llocs preestablerts.  

La descàrrega de material es farà a l’interior d’obra i a les zones d’apilament predefinides. 

En cas que no es pugui realitzar aquesta descàrrega a l’interior, s’hauran de prendre les 

mesures necessàries, alguns exemples (i seguint les ordenances municipals): 

 Habilitar una zona de pas per a vianants, prenent les mesures perquè el nou recorregut 

no suposi un risc per a les persones. 

 No ocupar aquestes zones de pas i mantenir el terra net. 

 Supervisió durant la maniobra d’entrada i sortida de vehicles a la zona d’obra 

(senyalística). Es recorda que no podran circular càrregues suspeses fora del recinte 

d’obra i en cas necessari, caldrà un procediment per part del contractista per acotar i 

senyalitzar degudament la zona d’influència de les càrregues. S’informarà als vianants 

i treballadors. 
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Visites a obra: 

No es permetrà l’entrada a l’obra de cap persona aliena. 

 

Senyals 

L’empresari utilitzarà la senyalització de seguretat i salut, sempre que l’anàlisi dels riscos 
existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades 
en relació als treballs, es posi de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions i 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades maniobres perilloses o que 
comportin un risc. 

 

SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 

SENYALS D’ADVERTÈNCIA 

 

SENYALS D’OBLIGACIÓ 
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SENYALS D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 
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A.3  EMERGÈNCIES 
Es disposaran a obra els materials de primers auxilis, així com la informació relativa als serveis 
d’emergències i els centres assistencials més propers als quals traslladar als treballadors que 
puguin resultar ferits. 

 

TELÈFONS A UTILITZAR EN CAS DE EMERGÈNCIA 

TELÈFONS D’URGÈNCIES 

EMERGÈNCIES GENERALS 112 

CAP PLANA LLEDÓ AV. RIVOLI, 7 

CENTRE HOSPITALARI (A) 

Nombre 
del centre 
assistencia: 

Hospital de Mollet 
Ronda dels Pinetons, 8 
93.576.03.00 
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El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant 
per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

En cas d’accident greu o que es pressuposi greu, s’evacuarà amb la màxima diligència a 
l’accidentat, al centre sanitari més pròxim. 

Qualsevol accident o incident del tipus que sigui, s’haurà de comunicar d’immediat al 
Coordinador de Seguretat i Salut i/o a la Direcció Facultativa, encara que no s’hagi produït un 
dany. El Pla o Plans de Seguretat i Salut de la obra, detallarà el procediment de comunicacions 
a dur a terme (ja sigui en el mateix Pla de Seguretat o en annexos corresponents) i el pla 
d’emergències específic de la obra. 

 

Vies i sortides d’emergència 

Les vies i sortides d’emergència han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo 
més directa possible a una zona de seguretat. 

En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar-se ràpidament i en condicions 
de màxima seguretat per als treballadors. 

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de 
l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de 
persones que poden estar presents en ells. 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme a la 
normativa específica de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització 
haurà de fixar-se als llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a 
elles, no hauran d’estar obstaculitzades per cap objecte, a mode que puguin utilitzar-se sense 
traves en qualsevol moment. 

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin 
il·luminació hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 

 

Detecció i lluita contra incendis 

Les vies i sortides d’emergència han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo 
més directa possible a una zona de seguretat. 
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A.4  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
 

A.4.1 NORMES GENERALS 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:  

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors  

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball – 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms  

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals:  

- Evitar riscos  

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

- Combatre els riscos a l'origen  

- Adaptar el treball a la persona, en particular el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball  

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual  
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- Donar les degudes instruccions als treballadors L'empresari tindrà en consideració les 
capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador.  

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin tota la informació 
relativa als riscos i mesures preventives que hauran d’adoptar-se en el que es refereixi a la 
seguretat i la salut a l’obra i amb relació als treballs a executar. Aquesta informació haurà de 
ser entesa i comprensible per a tots els treballadors. 

 

Normes generals de l’obra  

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d’obstacles i ben il·luminada. 
 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat als llocs visibles de l’obra. 
 Es prohibirà l’entrada a l’obra a tota persona aliena a l’obra. 
 Els recursos preventius de l’obra tindran presència permanent en aquells treballs que 

suposin un major risc. 
 Les operacions que suposin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d’una 

persona qualificada i degudament formada. 
 L’empresari haurà de valorar el fet de suspendre les feines davant les inclemències 

climàtiques: neu o gelades, situacions de pluja intensa, ventades, altes temperatures, etc. 
Davant les temperatures extremes, s’evitarà, en la mesura del possible, treballar durant 
les hores de màxima insolació. 

 Es prendran les mesures preventives necessàries durant les maniobres de 
càrrega/descàrrega de materials. S’utilitzaran, en la mesura que sigui possible, mitjans 
mecànics per evitar sobreesforços.  

 Durant les maniobres de càrrega/descàrrega amb maquinària tipus grua, es prohibeix el 
pas sota la càrrega volada. 

 Els vehicles i maquinària d’obra, només es podran utilitzar per personal qualificat sense 
superar la velocitat màxima. 

 Es prohibeix romandre o treballar en el radi d’acció de les màquines o vehicles en 
moviment. 

 En els treballs en alçada, prioritzar els equips amb protecció col·lectiva davant l’ús 
d’escales. 

 Els buits horitzontals i els perímetres de façana romandran protegits. Es prohibeix la 
retirada d’aquestes proteccions sense que es prenguin mesures de protecció alternatives.  

 Davant l’existència de línies elèctriques, cal mantenir la distància mínima de seguretat. 
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  Pàg. 17 

A.4.2 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

Substitució paviments  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  

 RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 

☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 

☐ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 

☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de 
càrregues 

☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la 
informació 

☒ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 
informació 

☒ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 

☐ Cops amb elements mòbils de la màquina ☒ Disconfort (soroll, temperatura, 
il·luminació) 

☒ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 

☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 

☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 

☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 

☒ Sobreesforços ☐ Incomunicació 

☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 

☒ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 

☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 

☒ Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

☐ Accidents causats per éssers vius 

☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

☐ Atropellaments o cops amb o contra 
vehicles 

☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 

☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 

☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  
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MESURES PREVENTIVES 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 
  

☒ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☒ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☐ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 

☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 

☒ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 

☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 
soldadura 

☐ Guants de protecció química ☒ Genolleres 

☐ Protector de braços  Genolleres 

☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 
detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, 
etc) 

 Polaines 

☒ Roba de protecció ☐ Protecció auditiva 
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SISTEMA DRENATGE 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  

 RISCOS 
    
☒ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 

☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 

☐ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 

☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de 
càrregues 

☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la 
informació 

☒ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 
informació 

☒ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 

☐ Cops amb elements mòbils de la màquina ☒ Disconfort (soroll, temperatura, 
il·luminació) 

☒ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 

☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 

☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 

☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 

☒ Sobreesforços ☐ Incomunicació 

☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 

☒ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 

☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 

☒ Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

☐ Accidents causats per éssers vius 

☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

☐ Atropellaments o cops amb o contra 
vehicles 

☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 

☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 

☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  
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MESURES PREVENTIVES 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

  

☒ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☒ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☐ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 

☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 

☒ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 

☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 
soldadura 

☐ Guants de protecció química ☒ Genolleres 

☐ Protector de braços  Genolleres 

☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 
detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, 
etc) 

 Polaines 

☒ Roba de protecció ☐ Protecció auditiva 
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A.4.2 MÀQUINARIA D’OBRA 

MAQUINARIA//EINES D’OBRA:  

 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  

 RISCOS 
    
☒ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 

☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 

☒ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 

☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de 
càrregues 

☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la 
informació 

☒ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 
informació 

☒ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 

☐ Cops amb elements mòbils de la màquina ☒ Disconfort (soroll, temperatura, 
il·luminació) 

☒ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 

☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 

☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 

☒ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 

☒ Sobreesforços ☐ Incomunicació 

☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 

☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 

☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 

☐ Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

☐ Accidents causats per éssers vius 

☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

☐ Atropellaments o cops amb o contra 
vehicles 

☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 

☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 

☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  
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MESURES PREVENTIVES 

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

  

☒ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☒ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 

☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 

☒ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 

☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 
soldadura 

☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 

☐ Protector de braços  Genolleres 

☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 
detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, 
etc) 

 Polaines 

☒ Roba de protecció ☐ Protecció auditiva 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  
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A.4.3 MITJANS AUXILIARS 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  

 RISCOS 
    
☒ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 

☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 

☒ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 

☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de 
càrregues 

☒ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la 
informació 

☒ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 
informació 

☒ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 

☐ Cops amb elements mòbils de la màquina ☒ Disconfort (soroll, temperatura, 
il·luminació) 

☒ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 

☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 

☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 

☒ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 

☒ Sobreesforços ☐ Incomunicació 

☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 

☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 

☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 

☐ Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

☐ Accidents causats per éssers vius 

☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

☐ Atropellaments o cops amb o contra 
vehicles 

☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 

☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 

☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

NOM PROJECTE: Projecte de substitució de pavimentsi Sistema de drenatge al pati de l’escola bressol La Filadora de Mollet 
del Vallès 
SITUACIÓ: c. Riera 7, planta baixa, 08100 Mollet del Vallès 
PROMOTOR: Ajuntament de Mollet del Vallès 

 

 

 

  Pàg. 24 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

 

 

☒ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☒ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 

☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 

☒ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 

☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 
soldadura 

☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 

☐ Protector de braços  Genolleres 

☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 
detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, 
etc) 

 Polaines 

☒ Roba de protecció ☐ Protecció auditiva 

☐  ☐  

☐  ☐  

☐  ☐  

Manteniment de la via pública i edificis
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENTS I SISTEMA DE DRENATGE AL PATI DE L’ESCOLA BRESSOL LA FILADORA DE MOLLET 
DEL VALLÈS 

20 
Exp. 208269N 
QU_2026_09_02 

ANNEX 1: PRESSUPOST 
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 25,59000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01530

COST DIRECTE 1,03530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03530

P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenido.
Inclou lijat i preparació de la base per a rebre el nou paviment.

Rend.: 0,845 24,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 30,67000 = 16,33000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,59000 = 7,57000

Subtotal: 23,90000 23,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35850

COST DIRECTE 24,25850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,25850

P2143-H8DE m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base
de material plàstic, classificació del material aprofitable i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 30,67000 = 6,13000

Subtotal: 6,13000 6,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09195

COST DIRECTE 6,22195
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22195

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 69 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

P214A-H8E2A pa Desmuntatge envà mòbil, inclòs desmuntatge d'envà, càrrega
manual sobre contenidor i arrencada de guies de paviment i reblert
del forat de la guia amb material adequat.

Rend.: 1,000 459,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 26,12000 = 208,96000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 30,41000 = 243,28000

Subtotal: 452,24000 452,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,78360

COST DIRECTE 459,02360
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,02360

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de
combustible

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5,9 t

0,210 /R x 57,54000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08000

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 38,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 25,38000 = 2,03000

Subtotal: 2,03000 2,03000

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,85000 = 0,63000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 58,77000 = 2,94000

Subtotal: 3,57000 3,57000

Materials

B03J-0K8U t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm 1,700      x 19,46000 = 33,08000

Manteniment de la via pública i edificis
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,08000 33,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03045

COST DIRECTE 38,71045
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,71045

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 23,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,18000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18000

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU90 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U5 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus,
per a seguretat i salut

0,190      x 76,00000 = 14,44000

Subtotal: 14,44000 14,44000

COST DIRECTE 14,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,44000

P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 5,31000 = 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

COST DIRECTE 8,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50000

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Rend.: 1,000 115,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,59000 = 6,40000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 30,67000 = 1,84000

Subtotal: 8,24000 8,24000

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 97,57000 = 107,33000

Manteniment de la via pública i edificis
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 107,33000 107,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12360

COST DIRECTE 115,69360
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,69360

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 53,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,460 /R x 30,67000 = 14,11000

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 25,59000 = 5,89000

Subtotal: 20,00000 20,00000

Materials

B0E2-0EIJ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color especial, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,500      x 2,44000 = 30,50000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 224,37000 = 2,24000

Subtotal: 32,74000 32,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50000

COST DIRECTE 53,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,24000

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
P7B1- GEOTÈXTIL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P7B1-6Q3H m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 30,67000 = 1,23000

Subtotal: 1,75000 1,75000

Materials
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

B7B1-0KQ4 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,84000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02625

COST DIRECTE 2,69625
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69625

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P81B- IMPRIMACIÓ PRÈVIA I PONT D'UNIÓ, APLICADA
______________________________________________________________________________________________________________

P81B-B3XQ m2 Subministrament i aplicació de capa de pasta alisadora prèvia
imprimació, amb càrrega equivalent d'1,6 Kg/m2

Rend.: 0,837 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 30,67000 = 7,33000

Subtotal: 7,33000 7,33000

Materials

B071-2MWF kg Imprimació de resines per a l' adherència de morters i
adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents

0,200      x 10,15000 = 2,03000

Subtotal: 2,03000 2,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10995

COST DIRECTE 9,46995
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,46995

P82 ENRAJOLATS
P821- CANTONERA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P821-J18D m Cantonera de fibres de fusta i resines sintètiques fabricada per
procès sec MDF, de 30 mmd'alçària, i amb forma de secció L,
densitat >= 800 kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit amb els cantells
arrodonits,  col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 30,67000 = 3,07000

Subtotal: 3,07000 3,07000

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,16000 = 0,64000

B820-15QZ3 m Cantonera de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricada per procès sec MDF, de 30 mmd'alçària, i
amb forma de secció L

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 3,14000 3,14000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04605

COST DIRECTE 6,25605
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25605

P8J CORONAMENTS
P8J2- CORONAMENT DE PARET AMB PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
______________________________________________________________________________________________________________

P8J2-C54B m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30
cm d'amplària, de secció aixamfranada, de color especial,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 25,59000 = 3,84000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 30,67000 = 9,20000

Subtotal: 13,04000 13,04000

Materials

B8J2-32KS m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
aixamfranada, de color especial

1,020      x 15,14000 = 15,44000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,000      x 224,37000 = 0,00000

Subtotal: 15,44000 15,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19560

COST DIRECTE 28,67560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67560

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P936- BASE DE SAULÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM Rend.: 1,000 29,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 25,59000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,040 /R x 94,64000 = 3,79000

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 83,09000 = 3,32000

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,030 /R x 63,01000 = 1,89000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,04000 = 0,10000

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81000

Subtotal: 18,91000 18,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01920

COST DIRECTE 29,20920
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,20920

P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
P9P6- PAVIMENT DE CAUTXÚ/GOMA
______________________________________________________________________________________________________________

P9P6-JH40 m2 Paviment de cautxú/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de
3,0 mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament de protecció
superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons la norma
UNE-EN 685 i de 4 mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat
amb adhesiu de resines epoxi i juntes soldades.

Rend.: 0,913 60,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 30,67000 = 15,12000

Subtotal: 15,12000 15,12000

Materials

B091-06VJ kg Adhesiu Ultrabond V4SP base acuosa de MAPEI 0,320      x 10,10000 = 3,23000

B9P5-I7NE m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle model KAYAR
d'ARTIGO o similar

1,200      x 34,90000 = 41,88000

Subtotal: 45,11000 45,11000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,020 % s/ 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22680

COST DIRECTE 60,45680
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,45680

P9U SÒCOLS
P9U4- SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9U4-H8J2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i
cargols, pintat a l'esmalt síntetic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.

Rend.: 1,000 12,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 26,12000 = 0,52000

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 25,59000 = 0,51000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 30,67000 = 3,68000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,010 /R x 29,42000 = 0,29000

Subtotal: 5,00000 5,00000

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,120      x 4,38000 = 0,53000

B9U2-H4V2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix,
per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

1,020      x 3,19000 = 3,25000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,16000 = 0,64000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,200      x 13,83000 = 2,77000

Subtotal: 7,19000 7,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07500

COST DIRECTE 12,26500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26500

P9U4-HOJ3 m Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'alçada, col·locat. Rend.: 1,521 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 26,12000 = 1,72000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 30,67000 = 2,02000

Subtotal: 3,74000 3,74000

Materials

SOCOLPVC m Sócol PVCmitja canya  8 cm alçada 1,020      x 8,00000 = 8,16000

Subtotal: 8,16000 8,16000

COST DIRECTE 11,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,90000

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZD- TAPAJUNTS DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9ZD-50YC3 m Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplària mitjana,
amb acer inoxidable, col·locant amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 14,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 30,67000 = 4,29000

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 25,59000 = 1,79000

Subtotal: 6,08000 6,08000

Materials

B9Z2-0JI6 m Tapajunts acer inoxidable 1,050      x 6,50000 = 6,83000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 4,000      x 0,28000 = 1,12000

Subtotal: 7,95000 7,95000

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 77 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09120

COST DIRECTE 14,12120
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12120

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAP BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
PAP0- BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PAP0-3757 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi
roig per a pintar per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 113,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP1-0WPZ u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 113,30000 = 113,30000

Subtotal: 113,30000 113,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 113,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,30000

PAP4- FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE PI O DM, PER A PORTES DE FULLES BATENTS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PAP4-HCI2 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta d'una fulla
batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de
fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 56,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 31,21000 = 17,17000

Subtotal: 17,17000 17,17000

Materials

BAZ1-H5FT m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó,
per a fulla batent, de fusta o DM per pintar

6,000      x 6,40000 = 38,40000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,90000 = 0,10000

Subtotal: 38,50000 38,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42925

COST DIRECTE 56,09925
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09925
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

PAP7- FOLRAT DE BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ, PER A ARMARI
______________________________________________________________________________________________________________

PAP7-37A6 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser
inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 255 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 119,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,550 /R x 31,21000 = 48,38000

Subtotal: 48,38000 48,38000

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,100      x 1,90000 = 0,19000

BAZ1-0ZA3 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

9,600      x 7,25000 = 69,60000

Subtotal: 69,79000 69,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20950

COST DIRECTE 119,37950
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,37950

PAPOR Familia APOR
______________________________________________________________________________________________________________

PAPORTAPS pa Subministrament instal·lació de porta per a separar la cuina de la
sala polivalent. Inclou formació d'envà a la part superior amb DM
pintat per arribar al fals sostre (màxim 3,5 m d'alçada).
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40
cm d'amplada per 60 cm d'alçada de vidre laminat 3+3 (2B2)
transparent. Pivotant per que obri cap els dos costats.

Rend.: 1,000 729,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAP0-3757 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

1,000      x 113,30000 = 113,30000

PAP4-HCI2 u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta
d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a
una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària

1,000      x 56,10000 = 56,10000

PAP7-37A6 u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissar amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i 255 cm d'alçària

1,000      x 119,38000 = 119,38000

PAQ7-AJAI u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla, i
espiell de diàmetre 50cm

1,000      x 411,44000 = 411,44000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

PAY1-4XTC u Col·locació de bastiment de doella, de fusta sense
travesser inferior, en procés de formació de parets
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a
màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim

1,000      x 29,28000 = 29,28000

Subtotal: 729,50000 729,50000

COST DIRECTE 729,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 729,50000

PAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
PAQ7- FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAQ7-AJAI u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla, i espiell de
diàmetre 50cm

Rend.: 1,000 411,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,040 /R x 27,45000 = 1,10000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,860 /R x 31,21000 = 26,84000

Subtotal: 27,94000 27,94000

Materials

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 32,80000 = 32,80000

BAQ5-2IB1 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla i
espiell de diàmetre 50cma cada fulla

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 382,80000 382,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69850

COST DIRECTE 411,43850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,43850

PAY COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
PAY1- COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS
______________________________________________________________________________________________________________

PAY1-4XTC u Col·locació de bastiment de doella, de fusta sense travesser
inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra
d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a
màxim

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 25,59000 = 12,80000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 30,67000 = 15,34000

Subtotal: 28,14000 28,14000

Materials

B0A7-07AO cu Gafes de pala i punta 0,120      x 6,03000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42210

COST DIRECTE 29,28210
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,28210

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
PD31- PERICÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PD31-568L u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de fosa grisa de 420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c
col·locada per a ram de paleta. Inclou connexió a canal i a caixa
SUD amb tub de PVC de D110mm, amb part proporcional de
colzes.

Rend.: 1,000 177,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,59000 = 25,59000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 30,67000 = 61,34000

Subtotal: 86,93000 86,93000

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,23000 = 9,20000

PVC_PP PA Connexió a canal i a SUD D110mm 1,000      x 15,00000 = 15,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 138,20000 = 0,41000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,059      x 99,11000 = 5,85000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 91,40000 = 4,57000

Subtotal: 35,03000 35,03000

Partides d'obra

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta

1,000      x 54,72000 = 54,72000

Subtotal: 54,72000 54,72000
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30395

COST DIRECTE 177,98395
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,98395

PD5 DRENATGES
PD5B- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PD5B-5WIE m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200
mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 158,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 30,67000 = 9,20000

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,59000 = 11,52000

Subtotal: 20,72000 20,72000

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,170      x 100,21000 = 17,04000

BD5A-14PB m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050      x 114,39000 = 120,11000

Subtotal: 137,15000 137,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31080

COST DIRECTE 158,18080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,18080

PDC SISTEMA DE DRENATGE URBÀ
PDC8- CAIXA DE POLIPROPILÈ PER A SISTEMA URBÀ DE DRENATGE (SUD), COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropilè model ATLANTIS o similar, de mides
0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urbà drenant SUD formant
una peça prismàtica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i
embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè
no teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

Rend.: 1,000 95,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,720 /R x 25,59000 = 44,01000

A0F-000B h Oficial 1a 0,860 /R x 30,67000 = 26,38000

Subtotal: 70,39000 70,39000

Materials

BDC8-VYAE u Caixa de polipropilè del sistema de drenatge SUD, de
dimensions de 0.68x0.45x0,4 m (LxAxH)

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Manteniment de la via pública i edificis
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Substitució paviments escoles bressol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/26 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 95,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,39000

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a
ram de paleta

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 25,59000 = 8,96000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 30,67000 = 10,73000

Subtotal: 19,69000 19,69000

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,000      x 62,34000 = 0,00000

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 34,73000 = 34,73000

Subtotal: 34,73000 34,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29535

COST DIRECTE 54,71535
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71535

PROT Familia ROT
PROTO
PROTO
______________________________________________________________________________________________________________

PROTCANT ut Subministrament i instal·lació de protector per cantonada fabricat
amb base de contraxapat d'abedul de 15 mm, de mides 300 mm
d'alçada i 200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior,
(per protegir els laterals del mur en els punts d'accés al pati) i
escuma de plietilè reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona
i fixat amb adhesiu tipus Sika.

Rend.: 1,000 242,72 €
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo F2  MODIFICACIÓ PATI
Título 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge
2 Aula 6 5,000 0,80 1,00 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 5 - 4 7,800 0,80 1,00 6,240 C#*D#*E#*F#
4 Aula 3 - 2 7,800 0,80 1,00 6,240 C#*D#*E#*F#
5 Sala psicomotricitat 6,700 0,80 1,00 5,360 C#*D#*E#*F#
6 Pericons 5,000 0,60 0,60 1,00 1,800 C#*D#*E#*F#
7 Mur i canal
8 14,000 0,30 0,30 1,260 C#*D#*E#*F#
9 27,500 0,30 0,30 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,380

2 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge
2 Aula 6 5,000 0,80 0,20 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Aula 5 - 4 8,000 0,80 0,20 1,280 C#*D#*E#*F#
4 Aula 3 - 2 8,000 0,80 0,20 1,280 C#*D#*E#*F#
5 Sala psicomotricitat 7,000 0,80 0,20 1,120 C#*D#*E#*F#
7 Altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,480

3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra excavació
2 01.F2.01/P221B-EL7O

Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,terreny
compact.(SPT 20-50),miniexcavadora
de combustible

V 27,380 27,380 C#*D#*E#*F#

3 Porcentaje "A origen" P 30,000 8,210 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 35,590

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.F2.01/P221B-EL7O
Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,terreny
compact.(SPT 20-50),miniexcavadora
de combustible

V 27,380 27,380 C#*D#*E#*F#

2 Porcentaje "A origen" P 30,000 8,210 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

EUR
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 35,590

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo F2  MODIFICACIÓ PATI
Título 3 02  DRENATGE

1 P7B1-6Q3H m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge
2 Aula 6 5,000 2,00 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 5 - 4 8,000 2,00 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 3 - 2 8,000 2,00 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Sala psicomotricitat 7,000 2,00 14,000 C#*D#*E#*F#
6 Solapes
7 Porcentaje "A origen" P 30,000 16,800 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 72,800

2 P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge
2 Aula 6 5,000 0,80 0,80 3,200 C#*D#*E#*F#
3 -5,000 0,40 0,45 -0,900 C#*D#*E#*F#
4 Aula 5 - 4 8,000 0,80 0,80 5,120 C#*D#*E#*F#
5 -8,000 0,40 0,45 -1,440 C#*D#*E#*F#
6 Aula 3 - 2 8,000 0,80 0,80 5,120 C#*D#*E#*F#
7 -8,000 0,40 0,45 -1,440 C#*D#*E#*F#
8 Sala psicomotricitat 7,000 0,80 0,80 4,480 C#*D#*E#*F#
9 -7,000 0,40 0,45 -1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,880

3 PD5B-5WIE m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de portes
2 Porta cuina 1,000 1,90 1,900 C#*D#*E#*F#
3 Porta sala polivalent 1,000 4,10 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Portes aules 3,000 2,30 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

4 PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropilè model ATLANTIS o similar, de mides 0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urbà
drenant SUD formant una peça prismàtica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i embolcallat amb geotèxtil format
per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 28 m 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Mur 12,5 m 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 3

5 Drenatge
6 Aula 6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 5 - 4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 3 - 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Sala psicomotricitat 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

5 PD31-568L u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de fosa grisa de 420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c col·locada per a ram de paleta.
Inclou connexió a canal i a caixa SUD amb tub de PVC de D110mm, amb  part proporcional de colzes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo F2  MODIFICACIÓ PATI
Título 3 03  MUR

1 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 14,000 0,30 0,20 0,840 C#*D#*E#*F#
2 27,500 0,30 0,20 1,650 C#*D#*E#*F#
3 A deduir canal
4 Porta cuina -1,000 1,90 0,30 0,20 -0,110 C#*D#*E#*F#
5 Porta sala polivalent -1,000 4,10 0,30 0,20 -0,250 C#*D#*E#*F#
6 Portes aules -3,000 2,30 0,30 0,20 -0,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,720

2 P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur
2 Sala psicomotricitat 6,700 0,40 2,680 C#*D#*E#*F#
3 1,200 0,40 0,480 C#*D#*E#*F#
4 Aula 2-3 7,800 0,40 3,120 C#*D#*E#*F#
5 Aula 4-5 7,800 0,40 3,120 C#*D#*E#*F#
6 Aula 6 5,000 0,40 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

3 P8J2-C54B m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció aixamfranada, de
color especial, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur
2 Sala psicomotricitat 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
3 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 4

4 Aula 2-3 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
5 Aula 4-5 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
6 Aula 6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

4 PROTCANT ut Subministrament i instal·lació de protector per cantonada fabricat amb base de contraxapat d'abedul de 15 mm,
de mides 300 mm d'alçada i 200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior, (per protegir els laterals del
mur en els punts d'accés al pati) i escuma de plietilè reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona i fixat amb
adhesiu tipus Sika.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo FI  PAVIMENT INTERIOR
Título 3 01  ARRENCADES I DEMOLICIONS

1 P214A-H8E2A pa Desmuntatge envà mòbil, inclòs desmuntatge d'envà, càrrega manual sobre contenidor i arrencada de guies de
paviment i reblert del forat de la guia amb material adequat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2143-H8DE m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de material plàstic, classificació del material
aprofitable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part inferior sòcol linoleum
2 Sala polivalent 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula 3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 aula 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 7 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
9 A deduir passos de portes

10 -1,000 0,80 -0,800 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 1,60 -1,600 C#*D#*E#*F#
12 -6,000 1,40 -8,400 C#*D#*E#*F#
13 -6,000 1,20 -7,200 C#*D#*E#*F#
14 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*E#*F#
15 Part superior sòcol linloleum
16 Sala polivalent 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 5

17 Aula 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
18 Aula 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
19 Aula 3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
20 aula 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
21 Aula 5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
22 Aula 7 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
23 A deduir passos de portes
24 -1,000 0,80 -0,800 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 1,60 -1,600 C#*D#*E#*F#
26 -6,000 1,40 -8,400 C#*D#*E#*F#
27 -6,000 1,20 -7,200 C#*D#*E#*F#
28 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*E#*F#
30 A deduir interior armaris
31 Aula 1 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
32 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
33 Aula 2 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
34 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
35 Aula 3 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
36 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
37 Aula 4 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
38 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
39 Aula 5 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
40 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
41 Aula 6 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
42 -1,000 1,80 -1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,500

4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenido.
Inclou lijat i preparació de la base per a rebre el nou paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment linoleum
2 Sala polivalent 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula 3 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 4 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 5 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
8 aula 6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Sòcol linoleum

10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 C#*D#*E#*F#
11 Aula 1 30,000 1,10 33,000 C#*D#*E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
13 Aula 3 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
14 aula 4 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#*D#*E#*F#
17 A deduir passos de portes
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 C#*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 C#*D#*E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 C#*D#*E#*F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 C#*D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula 1 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 6

26 Aula 2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
28 Aula 3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
30 Aula 4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
32 Aula 5 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
34 Aula 6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,250

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo FI  PAVIMENT INTERIOR
Título 3 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envà mòbil 2,000 2,50 1,00 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Sòcol
3 01.FI.01/P2143-4RQV Arrencada

sòcol fusta,m.man.,càrrega manual
V 391,500 0,10 0,01 0,390 C#*D#*E#*F#

4 Linoleum
5 01.FI.01/P2143-4RR4 Arrencada

pavim. Laminar,m.man.,càrrega
manual

V 595,250 0,05 29,760 C#*D#*E#*F#

6 Parquet flotant
7 01.FI.01/P2143-H8DE Desmuntatge

parquet flotant+base+càrrega runa
camió/contenidor

V 43,000 0,02 0,860 C#*D#*E#*F#

8 Porcentaje "A origen" P 30,000 10,800 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 46,810

2 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parquet + foam 43,000 0,02 0,860 C#*D#*E#*F#
2 01.FI.01/P2143-4RR4 Arrencada

pavim. Laminar,m.man.,càrrega
manual

V 595,250 0,05 29,760 C#*D#*E#*F#

3 Porcentaje "A origen" P 30,000 9,190 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 39,810

3 P2RA-EU90 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i
salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol + embellidor
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 7

2 01.FI.01/P2143-4RQV Arrencada
sòcol fusta,m.man.,càrrega manual

V 391,500 0,10 0,02 0,780 C#*D#*E#*F#

3 Envà mòbil 2,000 2,50 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Porcentaje "A origen" P 30,000 1,730 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 7,510

Obra 01 PRESUPUESTO PAVEB
Capítulo FI  PAVIMENT INTERIOR
Título 3 03  PAVIMENTS

1 P9P6-JH40 m2 Paviment de cautxú/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de 3,0 mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament
de protecció superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 4 mm de gruix,
amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de resines epoxi i juntes soldades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment
2 Sala polivalent 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula 3 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 4 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 5 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
8 aula 6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Arrambador

10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 C#*D#*E#*F#
11 Aula 1 30,000 1,10 33,000 C#*D#*E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
13 Aula 3 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
14 aula 4 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#*D#*E#*F#
17 A deduir passos de portes 0,000
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 C#*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 C#*D#*E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 C#*D#*E#*F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 C#*D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula 1 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
26 Aula 2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
28 Aula 3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
30 Aula 4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
32 Aula 5 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
34 Aula 6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,250

2 P821-J18D m Cantonera de fibres de fusta i resines sintètiques fabricada per procès sec MDF, de 30 mmd'alçària, i amb forma
de secció L, densitat >= 800 kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no
revestit amb els cantells arrodonits,  col·locada amb fixacions mecàniques
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula 1 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
3 Aula 3 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
4 Aula 4 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
5 Aula 5 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
6 Aula 6 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
7 Sala polivalent 4,000 1,10 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 P9ZD-50YC3 m Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplària mitjana, amb acer inoxidable, col·locant amb fixacions
mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de portes / canvi paviment
2 Sala polivalent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 Aules
6 Entrada lavabo 6,000 1,20 7,200 C#*D#*E#*F#
7 Portes passadís 6,000 1,60 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Portes pati 6,000 0,80 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P9U4-H8J2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb
tacs d´expansió i cargols, pintat a l'esmalt síntetic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 1,000 11,20 11,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,80 11,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,50 8,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,50 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Sòcol pilars 7,000 0,50 3,500 C#*D#*E#*F#
6 A deduir passos de porta
7 -1,000 8,00 -8,000 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 1,60 -1,600 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*E#*F#

11 Aula 1 (inclou sòcol pilars i part
superior arrambador)

1,000 41,00 41,000 C#*D#*E#*F#

12 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
13 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
15 Aula 2 (inclou sòcol pilars i part

superior arrambador)
1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#

16 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
18 Aula 3 (inclou sòcol pilars i part

superior arrambador)
1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#

19 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
20 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
21 Aula 4 (inclou sòcol pilars i part

superior arrambador)
1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#

22 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
23 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
24 Aula 5 (inclou sòcol pilars i part

superior arrambador)
1,000 43,00 43,000 C#*D#*E#*F#
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 9

25 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
26 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
27 Aula 6 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#*F#
28 A deduir passos de porta -1,000 1,20 -1,200 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 1,40 -1,400 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*E#*F#
32 A deduir interior armaris
33 Aula 1 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
34 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
35 Aula 2 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
36 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
37 Aula 3 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
38 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
39 Aula 4 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
40 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
41 Aula 5 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
42 -1,000 1,50 -1,500 C#*D#*E#*F#
43 Aula 6 -2,000 0,60 -1,200 C#*D#*E#*F#
44 -1,000 1,80 -1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,800

5 P81B-B3XQ m2 Subministrament i aplicació de capa de pasta alisadora prèvia imprimació, amb càrrega equivalent d'1,6 Kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
5 Aula 3 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 4 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 5 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
8 aula 6 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Arrambador 0,000

10 Sala polivalent 34,000 1,10 37,400 C#*D#*E#*F#
11 Aula 1 30,000 1,10 33,000 C#*D#*E#*F#
12 Aula 2 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
13 Aula 3 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
14 aula 4 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
15 Aula 5 28,000 1,10 30,800 C#*D#*E#*F#
16 Aula 6 47,000 1,10 51,700 C#*D#*E#*F#
17 A deduir passos de portes 0,000
18 -1,000 0,80 1,10 -0,880 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 1,60 1,10 -1,760 C#*D#*E#*F#
20 -6,000 1,40 1,10 -9,240 C#*D#*E#*F#
21 -6,000 1,20 1,10 -7,920 C#*D#*E#*F#
22 -1,000 1,00 1,10 -1,100 C#*D#*E#*F#
23 A deduir interior armaris
24 Aula 1 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
26 Aula 2 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
27 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
28 Aula 3 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
30 Aula 4 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
32 Aula 5 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
33 -1,000 1,50 1,10 -1,650 C#*D#*E#*F#
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Substitució paviments escoles bressol

AMIDAMENTS Data: 13/04/26 Pàg.: 10

34 Aula 6 -2,000 0,60 1,10 -1,320 C#*D#*E#*F#
35 -1,000 1,80 1,10 -1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,250

6 PAPORTAPS pa Subministrament instal·lació de porta per a separar la cuina de la sala polivalent. Inclou formació d'envà a la part
superior amb DM pintat per arribar al fals sostre (màxim 3,5 m d'alçada).
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i
amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i 30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40 cm
d'amplada per 60 cm d'alçada de vidre laminat 3+3 (2B2) transparent. Pivotant per que obri cap els dos costats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P9U4-HOJ3 m Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'alçada, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 Aula 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Aula 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 Aula 3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 aula 4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Aula 5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 Aula 7 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
8 A deduir passos de portes C#*D#*E#*F#
9 -1,000 0,80 -0,800 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 1,60 -1,600 C#*D#*E#*F#
11 -6,000 1,40 -8,400 C#*D#*E#*F#
12 -6,000 1,20 -7,200 C#*D#*E#*F#
13 -1,000 1,00 -1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000
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Substitució paviments escoles bressol

PRESSUPOST Data: 13/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo F2 Modificació pati

Título 3 01 Moviment de terres

1 P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible

12,08 27,380 330,75

2 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,21 104,480 3.051,86

3 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

23,18 35,590 824,98

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

8,50 35,590 302,52

TOTAL Título 3 01.F2.01 4.510,11

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo F2 Modificació pati

Título 3 02 Drenatge

1 P7B1-6Q3H m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

2,70 72,800 196,56

2 P2255-DPIN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

38,71 12,880 498,58

3 PD5B-5WIE m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

158,18 12,900 2.040,52

4 PDC8-VYAL u Caixa modular de polipropilè model ATLANTIS o similar, de mides
0.68x0.45x0,4 m (LxAxH) per a sistema urbà drenant SUD formant una
peça prismàtica de mides 0.75x0.45x0,5 m (LxAxH) i embolcallat amb
geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat
térmicament de 110 a 130 g/m2

95,39 91,000 8.680,49

5 PD31-568L u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de fosa grisa de
420x420x40mm i de 25 Kg de pes,c col·locada per a ram de paleta.
Inclou connexió a canal i a caixa SUD amb tub de PVC de D110mm,
amb  part proporcional de colzes.

177,98 5,000 889,90

TOTAL Título 3 01.F2.02 12.306,05

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo F2 Modificació pati

Título 3 03 Mur

1 P312-I4O5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió

115,69 1,720 198,99

2 P6181-4VPK m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m de dues cares vistes, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I

53,24 11,400 606,94
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Substitució paviments escoles bressol

PRESSUPOST Data: 13/04/26 Pàg.: 2

segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

3 P8J2-C54B m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm
d'amplària, de secció aixamfranada, de color especial, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

28,68 28,500 817,38

4 PROTCANT ut Subministrament i instal·lació de protector per cantonada fabricat amb
base de contraxapat d'abedul de 15 mm, de mides 300 mm d'alçada i
200 mm per cada laterail i 200 mm per la part superior, (per protegir
els laterals del mur en els punts d'accés al pati) i escuma de plietilè
reticulat de 20 mm d'espesor, tapissat amb lona i fixat amb adhesiu
tipus Sika.

242,72 9,000 2.184,48

TOTAL Título 3 01.F2.03 3.807,79

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo FI Paviment interior

Título 3 01 Arrencades i demolicions

1 P214A-H8E2A pa Desmuntatge envà mòbil, inclòs desmuntatge d'envà, càrrega manual
sobre contenidor i arrencada de guies de paviment i reblert del forat de
la guia amb material adequat.

459,02 1,000 459,02

2 P2143-H8DE m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de
material plàstic, classificació del material aprofitable i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

6,22 43,000 267,46

3 P2143-4RQV m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

1,04 391,500 407,16

4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenido.
Inclou lijat i preparació de la base per a rebre el nou paviment.

24,26 595,250 14.440,77

TOTAL Título 3 01.FI.01 15.574,41

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo FI Paviment interior

Título 3 02 Gestió de residus

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

23,18 46,810 1.085,06

2 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

0,00 39,810 0,00

3 P2RA-EU90 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, per
a seguretat i salut

14,44 7,510 108,44

TOTAL Título 3 01.FI.02 1.193,50

Obra 01 Presupuesto PAVEB

Capítulo FI Paviment interior

Título 3 03 Paviments

EUR
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Substitució paviments escoles bressol

PRESSUPOST Data: 13/04/26 Pàg.: 3

1 P9P6-JH40 m2 Paviment de cautxú/goma model KAYAR de la casa ARTIGO de 3,0
mm de gruix i 4,8 Kg/m2, amb tractament de protecció superficial, en
rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 4
mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de resines
epoxi i juntes soldades.

60,46 595,250 35.988,82

2 P821-J18D m Cantonera de fibres de fusta i resines sintètiques fabricada per procès
sec MDF, de 30 mmd'alçària, i amb forma de secció L, densitat >= 800
kg/m3, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2,
d0, acabat no revestit amb els cantells arrodonits, col·locada amb
fixacions mecàniques

6,26 11,000 68,86

3 P9ZD-50YC3 m Tapajunts de paviment, per a junt de 65 mm d'amplària mitjana, amb
acer inoxidable, col·locant amb fixacions mecàniques.

14,12 25,000 353,00

4 P9U4-H8J2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i
cargols, pintat a l'esmalt síntetic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.

12,27 264,800 3.249,10

5 P81B-B3XQ m2 Subministrament i aplicació de capa de pasta alisadora prèvia
imprimació, amb càrrega equivalent d'1,6 Kg/m2

9,47 595,250 5.637,02

6 PAPORTAPS pa Subministrament instal·lació de porta per a separar la cuina de la sala
polivalent. Inclou formació d'envà a la part superior amb DM pintat per
arribar al fals sostre (màxim 3,5 m d'alçada).
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i 30cm d'alçada
situada a la part inferior de la fulla, i finestra de 40 cm d'amplada per
60 cm d'alçada de vidre laminat 3+3 (2B2) transparent. Pivotant per
que obri cap els dos costats.

729,50 1,000 729,50

7 P9U4-HOJ3 m Cantonera de PVC de mitja canya de 8 cm d'alçada, col·locat. 11,90 204,000 2.427,60

TOTAL Título 3 01.FI.03 48.453,90
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Substitució paviments escoles bressol

RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.F2  Modificació pati 20.623,95

Capítulo 01.FI  Paviment interior 65.221,81

Obra 01 Presupuesto PAVEB 85.845,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
85.845,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto PAVEB 85.845,76

85.845,76

euros
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Substitució paviments escoles bressol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 85.845,76

13 % Despeses generals SOBRE 85.845,76...................................................................... 11.159,95

6 % Benefici industrial SOBRE 85.845,76.......................................................................... 5.150,75

0,5 % Seguretat i salut SOBRE 85.845,76.......................................................................... 429,23

Subtotal 102.585,69

21 % IVA SOBRE 102.585,69............................................................................................. 21.542,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 124.128,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-QUATRE MIL  CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS )
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENTS I SISTEMA DE DRENATGE AL PATI DE L’ESCOLA BRESSOL LA FILADORA DE MOLLET 
DEL VALLÈS 

21 
Exp. 208269N 
QU_2026_09_02 

ANNEX 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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Substitució paviments escoles bressol 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  1 
 

  
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
P2143-H8DE,P2143-4RQV,P2143-4RR4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
___________________________________________________________________________ 

  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214A-  DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE (D) 
 
P214A-H8E2A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-
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restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accés de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que 
s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on 
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca 
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb 
politges. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
P221B-EL7O. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
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topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 
6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 
neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
P2255-DPIN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra 
motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o 
inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 
rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 
cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de 
quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge 
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de 
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el 
Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües 
al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun 
els errors que hagin sorgit.  

 
____________________________________________________________________________ 

  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
P2RA-EU5J,P2RA-EU90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, 
d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, 
la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la 
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
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por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
____________________________________________________________________________ 

  
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P31  RASES I POUS 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
P312-I4O5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm     
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats contra el terreny 
(D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)     - D <= 30 
cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
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- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals 
(fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, 
que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de 
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant 
el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
____________________________________________________________________________ 

  
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P618  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
P6181-  PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ 
 
P6181-4VPK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locats amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
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enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
No pot ser estructural. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de 
bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb 
els criteris fixats per la DF. 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó 
en tota l'alçària de la paret. 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista 
del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Junts de control: 
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m 
Gruix dels junts: 
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts:     - Horitzontals:  + 2 mm     - Verticals:  ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total     - Paret vista:  ± 2 mm/m     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua 
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar 
compactat i sense buits dintre de les peces. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

  
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
P7A3-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE 
POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
____________________________________________________________________________ 

 
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
P7B1-6Q3H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul 
del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h 
des de la seva col·locació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i 
càlcul del geotèxtil. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
____________________________________________________________________________ 

  
P8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P81B-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA I PONT D'UNIÓ, APLICADA 
 
P81B-B3XQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva cohesió, duresa, resistència a 
la penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la col·locació de materials d'acabat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector. 
Ha de tenir la dotació prevista 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les 
especificades per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P821-  CANTONERA, COL·LOCADA 
 
P821-J18D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al 
revestiment posterior. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 
P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o 
verticals i arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa 
d'altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
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- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m     - Rajola comuna 
d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          - Parament interior  ± 0,5 mm          
- Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir 
l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
____________________________________________________________________________ 

 
P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89D-  PINTAT D'ESTRUCTURA DE FUSTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
____________________________________________________________________________ 

 
P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89K-  PINTAT DE PARAMENT DE FUSTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
____________________________________________________________________________ 

  
P8  REVESTIMENTS 
P8E  ARRIMADORS 
P8E2-  CORONAMENT D'ARRIMADOR (D) 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació del remat superior, l'aresta o els racons d'un arrimador, amb peces especials de ceràmica. 
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 
- Morter mixt o de ciment 
- Morter adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament o d'encontre 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport amb l'alineació prevista i, en el cas de l'encontre entre paraments, amb 
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l'aplomat previst. 
Els junts entre les peces han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica 
d'altres condicions. 
L'amplària dels junts, el gruix dels junts de dilatació i la distància entre aquests, han de ser els especificats per a l'arrimador, si 
la DF no fixa d'altres condicions. 
La disposició de les peces respecte a l'arrimador ha de complir les especificacions subjectives de la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals i els de l'arrimador. 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 h, i s'han de refer les parts afectades. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER MIXT: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir 
l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
___________________________________________________________________________ 

 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P936-  BASE DE SAULÓ 
 
P936-E3FR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
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- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i 
forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. 
La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se 
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà 
la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m 
lineals com a màxim. 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 121 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


Substitució paviments escoles bressol 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  23 
 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de 
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació 
de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec 
de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es 
produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec 
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   
____________________________________________________________________________ 

 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
P9D5-  PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
P9D5-1  PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S'han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col·locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials. 
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha 
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
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P9P  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 
P9P6-  PAVIMENT DE CAUTXÚ/GOMA 
 
P9P6-JH40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviment de goma: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts entre làmines 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes. 
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
PAVIMENT DE GOMA: 
Toleràncies d'execució: 
- Celles:  <= 1 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C. 
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 % 
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 
30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1). 
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. 
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i 
després s'ha de tallar i enganxar la superior. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
PAVIMENT DE GOMA: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
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- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts (en cas de goma) 
- Neteja i protecció del paviment acabat 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
____________________________________________________________________________ 

 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9U  SÒCOLS 
P9U1-  MITJA CANYA DE MORTER DE CIMENT, PER A SÒCOL (D) 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de la mitja canya 
- Curat del morter 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9U  SÒCOLS 
P9U4-  SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
P9U4-H8J2,P9U4-HOJ3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
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- Pi per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la fusta de roure o de castanyer: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
En la fusta de pi: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò. 
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
FUSTA DE PI: 
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar 
per a rebre la pintura d'acabat superficial. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
FUSTA DE PI: 
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

  
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9U  SÒCOLS 
P9UA-  SÒCOL DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCAT (D) 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 126 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


Substitució paviments escoles bressol 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  28 
 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9ZD-  TAPAJUNTS DE PAVIMENT 
 
P9ZD-50YC3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació del junt 
- Col·locació del tapajunts 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 
 
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAP  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
PAP0-  BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS, 

COL·LOCAT 
PAP0-3757. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
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- Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el 
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar 
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on 
va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de 
bastiments en altre cas. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________  
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAP  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
PAP4-  FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE PI O DM, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 

(D) 
 
PAP4-HCI2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
Toleràncies: 
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- Aplomat:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAP  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
PAP7-  FOLRAT DE BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ, PER A ARMARI 
 
PAP7-37A6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
Toleràncies: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

  
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ5-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
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- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
____________________________________________________________________________ 
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ7-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER DE MELAMINA, 

COL·LOCADA 
 
PAQ7-AJAI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
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- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
____________________________________________________________________________ 

  
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ8-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR AMB ACABAT DE TAULER HPL, COL·LOCADA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 208269NNIF: P0812300B

Projecte executiu paviments i drenatge pati - SEFYCU 212431

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://eserveis.molletvalles.cat/

Codi Segur de Verificació: FNCA CC2T U9HE XTKJ AR2UAJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

SIGNAT PER

Ca
p 

de
 S

ec
ció

 d
e 

M
an

te
ni

m
en

t d
e 

Vi
a 

Pú
bl

ica
 i 

Ed
ifi

cis
M

AR
IA

 À
NG

EL
S 

RO
DR

ÍG
UE

Z 
VI

LA
RÓ

13
/4

/2
02

6

Pàg. 131 de 139

https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infocsv.aspx?csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U
https://eserveis.molletvalles.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1445010&csv=FNCACC2TU9HEXTKJAR2U


Substitució paviments escoles bressol 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  33 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
____________________________________________________________________________ 

  
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
PAY1-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS 
 
PAY1-4XTC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Anivellat i aplomat 
- Fixació del bastiment 
- Protecció i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant fixacions 
mecàniques. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts. 
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S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar 
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

  
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
PD31-  PERICÓ 
 
PD31-568L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és 
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 
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resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
____________________________________________________________________________ 

 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5B-  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA 
 
PD5B-5WIE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
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PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD72-  CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i 
reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
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assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 
____________________________________________________________________________ 
 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD78  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A  SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ 
PD785-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, SOTERRAT 
 
PD785-Q13D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
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Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el 
desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
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REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
PDK1-DX9Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
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dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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