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2 QUADRE RESUM DE DADES DEL PROJECTE 

2.1 EMPLAÇAMENT 
 

Adreça: Av. de la Llibertat, 12, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona 
Coordenades UTM: 41.536602, 2.2115049 

2.2 DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES 
 

Tipus d’integració: Cúpula 
Inclinació (graus): Incremental, des dels 3º fins els 18º 
Orientació (graus): 31º (sud-oest) 

2.3 DADES GENERALS ELÈCTRIQUES 
 

Propietat de la instal·lació: Ajuntament de Mollet 
Potència contractada de l’edifici: 200 kW 
Tarifa: 3.0TD 
CUPS: ES0031405117496001YB0F 
Potencia màxima admissible 200 kW 

 

2.4 DADES PLANTA FOTOVOLTAICA 
 

Nom que identifica la instal·lació: Fotovoltaica autoconsum col·lectiu Mercat Municipal 
Grup i subgrup de classificació: Autoconsum col·lectiu on la generació es connecta al punt 

frontera, amb compensació simplificada d’excedents 
Potència pic (kW) 114 
Potència nominal (kW): 100 
Número d’inversors de potència: 1 
Marca i model: HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 
Número total de mòduls: 245 
Marca i model: CANADIAN SOLAR HiKu 465MS 
Composició. Nº de strings: 17 
Estimació energia generada 
(kWh/any): 

150.152 

Densitat d’energia (kWh/kWp) 1317 
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2.5 SISTEMA DE MONITORATGE 
 

La monitorització energètica de la instal·lació solar fotovoltaica amb l’inversor de HUAWEI a 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès es fa mitjançant la aplicació LACECAL ITR 2.0, distribuït per 
AMARA-E. 

 

2.6 DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE 
 

Pressupost amb IVA: 191.384,60 €  
Previsió d’estalvis (€/any): 46.926,57 €  
Període de retorn: 4,1 anys 
T.I.R: 24% 
V.A.N: 374.689,71 € 

 
Costos directes  Euros Percentatge 

Mà d’obra 14.721,55 € 11,08% 

Maquinària 2.210,01 € 1,66% 

Materials 115.983,64 € 87,26% 

Total costos directes 132.915,20 € 100% 

Despeses generals (13%) 17.278,98 € - 

Benefici industrial (6%) 7.974,91 € - 

Total costos indirectes 25.253,89 € - 

Pressupost net (IVA exclòs) 158.169,09 € - 

   
Desglossat categories laborals Preu hora Percentatge 

Categoria oficial 1a 26,86 €/h 49,08% 

Categoria ajudant 23,04 €/h 36,26% 

Categoria peó - - 

Categoria peó especialista 21,71 €/h 14,66% 
Total  100% 
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2.7 DADES ENERGÈTIQUES DEL PROJECTE 
 

 

 Mercat 
municipal 

Ajuntament 
de Mollet 
del Vallès 

Casa 
consistorial 

Antic 
ajuntament 

Mercat Vell Excedents 
Illa Mercat 
municipal 

Consum 
anual [kWh] 

39.727 559.775 1.275 16.380 
 

617.157 

Generació 
anual [kWh] 

150.152 
    

150.152 

Repartiment 
generació 

[kWh] 

7.080 123.624 267 3.105 16.076 150.152 

Consum de 
xarxa [kWh] 

32.648 436.151 1.008 13.275 
 

483.082 

Repartiment 
[%] 

5% 82% 0% 2% 11% 100% 

Autoconsum 
[%] 

18% 22% 21% 19% 
 

20% 

Estalvi 
econòmic: 

 2.478 €   43.268 €   93 €   1.087 €   5.626 €   52.553 €  
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3 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.1.1 Agents intervinents 

3.1.1.1 Titular 
Titular de l’establiment: Ajuntament de Mollet 
CIF núm: P0812300B 
Domicili social: Plaça Major 1 (casa de la Vila) 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) 
Telèfon de contacte: 93 571 95 00 
Correu electrònic ajuntament@molletvalles.cat 

 

3.1.1.2 Projectista 
Projectista: Josep Mª Ortiz Prat 
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. de Col·legiat: 20.734 
Domicili social: C/ Torrent del Llor, 32 
Telèfon: 636007552 
Correu electrònic: Josep.m.ortiz@ebcn.cat 

 

3.1.2 Objecte 
Aquest projecte s’emmarca en la iniciativa de l’Ajuntament de Mollet per a dotar el municipi de 8 illes 
fotovoltaiques. En el centre de cada illa es trobarà un equipament municipal que, a l’hora, serà 
generador fotovoltaic. Aquest generador fotovoltaic tindrà la potència suficient per dotar d’energia 
verda al propi equipament i a la seva àrea d’influència: altres equipaments municipals i llars en situació 
de pobresa energètica.  

El present projecte es redacta a petició del titular de la instal·lació fotovoltaica, l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès, amb la finalitat de construir un generador fotovoltaic al Mercat Municipal que doni servei 
al propi centre i a la seva àrea d’influència. En aquest sentit, es presenta un estudi energètic que 
permet visualitzar el comportament de la illa fotovoltaica. 

Amb el present projecte es pretén identificar i definir aquells aspectes fonamentals de la instal·lació 
solar fotovoltaica, així com justificar les solucions tècniques plantejades en base a la legislació vigent. 
També és objecte del projecte l’obtenció, per part dels diferents organismes competents afectats, les 
perceptives autoritzacions per a l’inici dels treballs i la seva posterior posada en marxa. 

3.1.3 Antecedents 
La llavor d’aquest projecte s’urgeix arrel d’un estudi energètic que recull els consums elèctrics de tots 
els equipaments municipals de l’ajuntament de Mollet, així com analitza els principals candidats a ser 
generadors fotovoltaics. 

Les conclusions d’aquest estudi dibuixen un escenari amb vuit illes fotovoltaiques i una generació solar 
estimada de 920 MWh i 230 tones de CO2 estalviades l’any. A més, preveu assistir a més de 180 
famílies del municipi en situació de pobresa energètica. 



 

9 
 

La iniciativa plantejada per l’Ajuntament de Mollet és situa a l’avantguarda de la transició energètica 
i s’avença als postulats establerts per la Unió Europea en l’àmbit de les energies renovables. Estem 
davant d’un projecte pioner, que assenta les bases de l’agenda municipal envers la transició energètica 
i que pot servir de referent per la resta de municipis de l’estat.    

3.2 EMPLAÇAMENT 
La instal·lació es situa al terme municipal de Mollet del Vallès, dins la província de Barcelona.  

Direcció: Avinguda de la llibertat, 17, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona 
Referència Cadastral: 4388108DF3948N0096PK 
Coordenades UTM: 41.53674195991311, 2.2114418055389518 

 

 

Il·lustració 1 Emplaçament de la instal·lació 1. Font: Google Maps 

 

Il·lustració 2 Emplaçament de la instal·lació 2. Font: Google Earth 

  



 

10 
 

3.2.1 Ubicació de la instal·lació fotovoltaica 
La instal·lació s’ubicarà a la zona sud de la coberta. És una coberta de xapa metàl·lica, amb orientació 
sud-oest i corbada.  

 

 

Il·lustració 3 Emplaçament de la instal·lació 3. 
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3.3 NORMATIVA APLICABLE 
Per la redacció i càlcul del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

Fotovoltaica: 

o RD 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

o RD 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels 
consumidors.  

o RD 126/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips 
elèctrics i electrònics. 

o RD 900/2015, del 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb auto-consum i de 
producció amb autoconsum. 

o RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de 
fonts d’energies renovables, cogeneració i residus 

o Condicions tècniques IDAE publicades el 2011.  
o RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de 

producció de petita potència. 
o RD 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del 

sistema elèctric. 
o RD 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 

instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

Elèctrica: 

o RD 1110/2007, de 24 d’agost pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric. 

o RD 842/2002 de 2 d’agost per el que s’aprova el reglament elèctric per a baixa tensió i les 
instruccions tècniques complementàries. 

Edificació: 

o Codi tècnic de l’edificació aprovat en el RD 314/2006 de 17 de març 

Seguretat i Salut: 

o RD 1627/1997 d’octubre, disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. 
o Llei 3/1995 reglament de Seguretat i Higiene en el treball aprovada pel RD 1829/1995, de 10 

de novembre. 

Altres: 

o Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
o  Recomanacions UNESA. 
o Normalització Nacional. Normes UNEIX. 
o Normes tècniques i administratives i regionals 

En qualsevol cas, a l'obra s'aplicaran aquelles ordres o normes que, encara que no estiguin 
contemplades als decrets esmentats, siguin de compliment obligat, sent una central de producció 
elèctrica que compleixi totes les normes del R.E.B.T. 
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3.4 ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI ON S’IMPLEMENTARÀ LA INSTAL·LACIÓ 

3.4.1 Característiques de la coberta 
L’edifici d’estudi compta amb una única coberta ovalada. La superfície en planta de la coberta és de 
3.500 m2 aproximadament. La instal·lació es realitzarà sobre la coberta sud, que té una superfície en 
planta d’aproximadament 1750 m2. S’ha de tenir en compte però la presència de 6 traga-llums amb 
forma romboide de 30 m2 de captació que inhabiliten una zona important de la coberta.  

La Il·lustració 4 mostra la coberta del Mercat Municipal des de l’interior i l’exterior de l’edifici. 
L’estructura reticular de metall que suporta l’estructura està sobredimensionada i, per tant, el pes que 
suposa la instal·lació fotovoltaica no suposa cap inconvenient. 

Les crestes de la coberta de xapa trapezoidal són de 40mm, segons els plànols facilitats pel client i, per 
tant, permeten el segellat de la coberta amb junta EDPM. 

 

 
Il·lustració 4 Coberta del Mercat Municipal 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és esdevenir l’entitat generadora d’una illa fotovoltaica, tal com s’ha 
especificat a la introducció. El RD 244/2019 limita l’autoconsum compartit als 100 kW de potència 
nominal, per tant, estudiant les característiques de la coberta es planteja una instal·lació de 114 
kWpic. Tot i així, si en un futur la legislació canvia, es podria ampliar la instal·lació fins els 200 kW de 
potència.  

La Il·lustració 5 mostra la distribució dels mòduls sobre la coberta d’estudi. Per dimensionar la 
instal·lació s’han fet servir el software desenvolupat per la empresa de estructures fotovoltaiques K2-
System. 
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Il·lustració 5 Distribució de mòduls sobre coberta 

La instal·lació fotovoltaica proposada és de 245 mòduls fotovoltaics de dimensions 2108x1048x40 
mm. Els panells Canadian Solar Hiku, d’aquestes dimensions, ofereixen una potència de 465 Wpic per 
panell, per tant, la potència pic de la instal·lació és 114 kWpic.  

3.4.2 Accions previstes a la coberta 
En el moment de la redacció del present Projecte no es disposa de l’estat de càrregues per la qual es 
va dissenyar la coberta. 

Tot i així, el codi tècnic d’edificació (CTE 2016) indica que en cobertes lleugeres sobre corretges sense 
forjat (un cas molt desfavorable) la sobrecàrrega no pot superar els 40 kg/m2. 

El pes que sobre coberta que suposa una instal·lació fotovoltaica es pot calcular de la següent manera: 

• Mòdul fotovoltaic: 25 kg en una superfície de 2,12 m2, és una càrrega sobre coberta de 11,5k 
g/m2 

• Una estructura d’alumini pot afegir 5 kg per mòdul, per tant la sobrecàrrega és de 2,5 kg/m2 
• La sobrecàrrega total és de 14 kg/m2. 

Si apliquem un coeficient de seguretat del 50% la sobrecàrrega de la instal·lació serà de 21 kg/m2, 
molt inferior al límit estipulat pel CTE.  

Donada la simplicitat i lleugeresa de l'estructura que suportarà les plaques fotovoltaiques, en cap cas 
aquesta afectarà la seguretat de l'edifici. Es tracta d'una estructura lleugera, el que representa una 
sobrecàrrega admissible per a l'estructura de l'edifici. 

En quant a la pressió exercida per l’acció del vent, en ser una instal·lació coplanar a la teulada, podem 
afirmar que la força del vent serà menyspreable. 
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3.4.3 Característiques de l’escomesa actual 
L’escomesa del mercat municipal es troba a la planta baixa de l’edifici. En la mateixa sala es podem 
trobar la centralització de comptadors de les diferents parades del mercat i d’altres TMFs que donen 
servei als diferents equipaments del mercat. 

A la Il·lustració 6 es pot observar el quadre general del recinte i l’escomesa del Mercat Municipal. 
Malauradament no s’ha tingut accés a la CGP, ja que es troba soterrada fora de l’edifici.  

 

Il·lustració 6 Quadre general i TMF10 Mercat Municipal 

3.4.4 Actuacions previstes en les connexions d’enllaç 
A l’escomesa actual no hi ha espai per ubicar el comptador bidireccional i, en conseqüència, serà 
necessari ubicar el comptador bidireccional en un espai habilitat dins de la sala. Caldrà, també, 
instal·lar la CDM, tal com s’ha indicat a Il·lustració 7. 

 

Il·lustració 7 Actuacions previstes en connexions d'enllaç 
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4 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 ESTRUCTURA DE SUPORT I RECOLZAMENT DELS MÒDULS 
L’estructura escollida per a recolzar els panells sobre les cobertes inclinades és el sistema SpeedRail 
de la marca K2 Systems. Aquest sistema està dissenyat per treballar sobre cobertes inclinades de xapa 
trapezoidal. 

 

Il·lustració 8 SpeedRail K2 Systems amb salva-teula 

L’element que fixa l’estructura a la coberta és l’SpeedClip, Il·lustració 8, que es fixa a la cresta de la 
coberta amb dos cargols perforadors de xapa com el de la Il·lustració 9. Les dimensions del SpeedClicp 
són de 103x29mm i 17mm d’alçada. 

Tant els cargols com l’SpeedClip tenen incorporada la junta EDPM que garanteix l’estanqueïtat de la 
coberta. Una vegada col·locats els SpeedClips s’introdueix el rail, Il·lustració 10, amb facilitat.  

L’SpeedConnector, Il·lustració 11, permet interconnectar els diferents rails, mentre que l’SpeedLock, 
Il·lustració 12, fixa el rail en un punt per controlar la dilatació tèrmica i no permetre la transició de 
forces a la coberta.  

 
Il·lustració 9 SpeedClip de K2 System 

 
Il·lustració 10 SpeedRail de K2 Systems 
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Il·lustració 11 SpeedConnector Set 

 

Il·lustració 12 Thread-
forming metal screw 6.0x38 

 

 
Il·lustració 13 SpeedLock de K2 Systems 

 
Les guies SpeedRail és col·locaran perpendiculars a la pendent de la coberta. L’ancoratge dels panells 
fotovoltaics a la guia d’alumini es durà a ternme amb el sistema OneMId-OnEnd, Il·lustracions 15 i 16, 
de K2. 

 
 

  

Il·lustració 14 OneEnd Set K2Systems 
Il·lustració 15 OneMid Set K2 Systems 
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4.2 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
Els panells fotovoltaics són els encarregats de la conversió d’energia radiant en energia elèctrica. Per 
aquest projecte s’han escollit els panells Hiku465W de la marca CanadianSolar, Il·lustració 16.  

A continuació es mostren les principals característiques dels panells fotovoltaics escollits en 
condicions STC (radiació de 1.000 W/m2, temperatura de les cel·les a 25ºC i espectre AM 1.5) i en 
condicions NTC ( radiació de 800 W/m2, temperatura ambient de 20ºC i espectre AM 1.5). 

 

Il·lustració 16 Panell CanadianSolar Hiku 465W 

 
Mechanical Characteristics 

Cell type Mono-crystalline  

Number of cells 144 [2x(12x6)] 

Module dimensions 2108x1048x35 mm 

Weight 24.3 kg 

Front cover 3.2mm tempered glass 

Frame Anodized aluminum alloy 

Junction box IP68, 3 bypass diodes 

Cable 4mm2 , 500mm 

Connector T4 series or MC4 compatible 

 

El mòduls compleixen tota la normativa actual vigent IEC-61215/ IEC-61730 / CE / IEC 61701 / IEC 
62716 i el fabricant disposa dels certificats ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 de qualitat. La fitxa tècnica 
dels panells està inclosa en l’annex corresponent. 

Electrical characteristics at: STC NTC 

Nominal Power (Pmax) 465 W 349 W 

Opt. Operating voltage (Vmp) 41.7 V 39.1 V 

OPT. Operating Current (Imp) 11.16 A 8.92 A 

Open circuit voltage (Voc) 49.7 A 47.0 A 

Short circuit current (Isc) 11.78 A 9.50 A 

Module Efficiency (%) 21.1 % 21.1 % 
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4.3 INVERSOR 
Els inversors (convertidors) són els elements encarregats de convertir el corrent continu generat pels 
panells en corrent altern compatible amb la xarxa elèctrica. Tindran, a més, uns valors d'intensitat i 
tensió d'entrada que seran compatibles amb els valors obtinguts de les plaques. Les especificacions 
dels inversors s'ajustaran als grups generadors dels camps, i viceversa.  

Per aquest projecte s’ha escollit el SUN2000-100KTL-M1, Il·lustració 17, de Huawei. Aquest equip és 
un inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal que disposa de 10 MPPTs independents, és  a dir, 
pot incorporar fins a 10 disposicions de strings diferents. 

Aquests inversors disposen de 
microprocessadors de control i d'un PLC de 
comunicacions que permeten extreure dades 
de la instal·lació en temps real, per poder ser 
analitzats posteriorment des d'un ordinador o 
smartphone. 

L'equip inversor treballa connectat al costat 
de corrent continu (CC) dels panells i al costat 
de corrent altern (CA), adaptant la tensió de 
sortida de l'inversor a la tensió de la xarxa 
elèctrica. El microprocessador que incorpora 
l'equip s'encarrega de garantir una ona 
sinusoidal amb la menor distorsió, a fi de no 
injectar harmònics a la xarxa elèctrica.  

Les principals característiques de l’inversor es troben resumides a la següent taula: 

SUN2000-100KTL-M1 Huawei 

Rendiment 98,8% 

Dimensiones (ancho x alto x profundidad)  1,035 x 700 x 365mm  

Peso (con soporte de montaje)  90 kg (198.4 lb.)  

 

Entrada – Corrent Contínua 

Máx. tensión de entrada  1,100 V  

Máx. intensidad por MPPT  26 A  

Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT  40 A  

Tensión de entrada inicial  200 V  

Rango de tensión de operación de MPPT  200 V ~ 1,000 V  

Tensión nominal de entrada  570 V @380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V  

Número de entradas  20  

Número de MPPTs  10  

 

Il·lustració 17 Inversor SUN2000-100KTL-M1 Huwaei 



 

19 
 

Entrada – Corrent Contínua 

Potencia nominal activa de CA  100,000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C)  

Máx. potencia aparente de CA  110,000 VA  

Tensión nominal de salida  220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE  

Frecuencia nominal de red de CA  50 Hz  

Intensidad de salida nominal  144.4 A @400 V  

Máx. intensidad de salida  160.4 A @400 V  

 

L’inversor s’instal·larà en un armari homologat, juntament amb el comptador de generació 
fotovoltaica, en una zona propera al punt frontera. Es mantindran les distàncies mínimes que 
garanteixin un bon funcionament dels equips, evitant així escalfaments excessius. 

4.4 ASSOCIACIÓ ENTRE PANELLS I INVERSOR 
L’inversor escollit disposa de 20 entrades de CC, però 10 MMPTs. És a dir, cada MMPT disposa de dues 
entrades. Els strings que es connectin a un mateix MMPT han de tenir el mateix nombre de panells i 
la mateixa orientació i inclinació. El disseny dels panells sobre coberta es pot visualitzar a la Il·lustració 
18 i a la taula adjunta. 

Com es pot observar, els 245 mòduls fotovoltaics estan separats en 13 strings de 15 panells, 2 strings 
de 12 i 2 strings de 13 panells. Com la coberta es corbada la inclinació dels panells varia conforme es 
pronuncia la pendent. S’ha intentat distribuir els strings de forma horitzontal per tal de mantenir les 
mateixes condicions de treball en cada strings.  

La tensió de treball dels strings varia en funció del nombre de panells que el formen i de les condicions 
atmosfèriques. En condicions NTC els strings de 15 panells tindran una tensió de treball de 745,5 V, 
mentre que els de 12 i 13 panells treballaran a una tensió de 596,5 V i 646,1 V respectivament.  

El rang de tensió de treball per als ports MMPT de l’inversor escollit es situen entre els 200 V i els 
1.000 V. Els strings, per tant, sempre treballaren dintre d’aquest interval independentment de les 
condicions climatològiques, ja que la tensió de treball dels mòduls varia principalment amb la 
temperatura, no amb la irradiància. 
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Il·lustració 18 Distribució de mòduls sobre coberta 

Inversor MMPT Entrades 
inversor Panells solars Color 

 
STRING 1 1 1.1 15    

STRING 2 1 1.2 15    

STRING 3 2 2.1 15    

STRING 4 2 2.2 15    

STRING 5 3 3 15    

STRING 6 4 4.1 13    

STRING 7 4 4.2 13    

STRING 8 5 5.1 12    

STRING 9 5 5.2 12    

STRING 10 6 6.1 15    

STRING 11 6 6.2 15    

STRING 12 7 7.1 15    

STRING 13 7 7.2 15    

STRING 14 8 8.1 15    

STRING 15 8 8.2 15    

STRING 16 9 9.1 15    

STRING 17 9 9.2 15    

TOTAL STRINGS 17   245  
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4.5 ESTUDI D’OMBRES 
L’estudi d’ombres d’aquest estudi es necessari degut a la incidència que poden generar en el 
rendiment de la instal·lació fotovoltaica. Les ombres són generades per dos edificis de vivendes que 
es situen a 14m de la façana del mercat, però la seva alçada és considerablement més elevada i, per 
tant, generen ombres durant certs períodes de l’any. 

S’ha estimat una alçada de 28m en ambdós edificis. L’alçada del mercat municipal s’ha estimat en 
15m.  

A la Il·lustració 19 es poden observar les ombres que es projecten sobre la coberta el dia 5 de maig a 
les 19:45 h de la tarda. 

 

Il·lustració 19 Ombres sobre la teulada 

Amb el software base k2 systems s’ha simulat l’efecte de les ombres sobre la teulada al llarg del 21 de 
desembre, un dels dies més desfavorables degut a la baixa inclinació del sol. Els resultats es mostren 
a les Il·lustracions 20,  21 i  22: 

• A la 14:00h de la tarda les ombres afecten al string 4.  
• A les 15:00h de la tarda les ombres afecten als strings 2,3,4 i els 16 i 17. 
• A les 16:00h de la tarda les ombres afecten a tots els strings amb l’excepció 10 i 11. 

La mateixa simulació s’ha realitzat al llarg del 21 de juny i no es genera cap mena d’ombra en tot el 
dia. 

Si es repeteix l’experiment durant el 21 de setembre. Els resultats es poden visualitzar a les 
Il·lustracions 23, 24 i  25: 

• A les 17:00h de la tarda les ombres no afecten a cap dels strings.  
• A les 18:30h de la tarda les ombres afecten als panells dels strings 8,9 i 17. 
• A les 19:30h de la tarda les ombres afecten als strings 8,9, 10 i 17.  
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Il·lustració 20 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
desembre a la 14:00h 

Il·lustració 21 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
desembre a les 15:00h 

 

Il·lustració 22 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
desembre a les 17:00h 

  

 

Il·lustració 23 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
setembre a les 17:00h 

 

Il·lustració 24 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
setembre a les 18:30h 

 

Il·lustració 25 Simulació de l'afectació 
de les ombres durant el 21 de 
setembre a les  19:30h 

Extrapolant els resultats obtinguts durant els dies 21 de desembre, 21 de juny i 21 de setembre a la 
resta de l’any i tenint en compte que a Catalunya es disposa, segons l’IDAE, de 2.453 hores de sol a 
l’any, podem afirmar que el rendiment a causa de les ombres serà el següent: 

• El string 17 estarà afectat per ombres durant 540 h l’any. Es redueix el rendiment un 22%. 
• Els strings 8 i 9 es veuran afectats per ombres durant 450 h l’any. Es redueix el rendiment un 

18%. 
• El strings 4 es veurà afectat durant 270h, és a dir, un 11%. 
• La resta de strings, amb l’excepció del strings 11 que no es veurà afectat en cap moment, es 

veuran afectats per ombres durant 180h l’any. El rendiment de cadascun d’ells es veurà reduït 
en un 7%. 

L’associació dels panells a l’inversor s’ha dissenyat per reduir els efectes de les ombres. Tenint en 
compte l’impacte que tenen sobre els diversos strings s’ha estimat l’afectació de les ombres en un 
10%. 

S’ha valorat instal·lar optimitzadors per millorar el rendiment de la instal·lació, tot i així, s’ha 
desestimat ja que quan el Sol es molt baix les ombres afecten a la major part de la instal·lació.  
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4.6 MONITORITZACIÓ 
El sistema de monitoratge dels diferents components de la instal·lació s’haurà d’integrar a la 
plataforma de monitoratge de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Per tal fi, es disposarà dels següents 
elements:  

• DOS ANALITZADORS DE XARXA BIDIRECCIONALS. Aquests dispositius s’instal·laran a les línies 
elèctriques generals de la instal·lació receptora i la instal·lació generadora. Disposaran un 
ponts de comunicació RS485 per protocol Modbus-RTU. 

• RTU DATALOGGER. El dispositiu és un terminal remot de captació de dades que recull la 
informació obtinguda del port del comunicació de l’analitzador de xarxa (Modbus-RTU) i de 
l’inversor fotovoltaic (Modbus-RTU o Modbus-TCP segons el model). La RTU tindrà una 
interfície de configuració amigable que permeti seleccionar les fonts de dades (sensors i 
dispositius), el protocol de comunicació per font de dades (Modbus-RTU o Modbus-TCP) i les 
dades desitjades de cada font de dades. També tindrà capacitat per a configurar les dades de 
comunicació amb la instància Sentilo de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, de seleccionar el 
component desitjat dins de la Sentilo i d'assignar els codis de cada sensor seguint la 
nomenclatura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a instal·lacions fotovoltaiques. La RTU 
tindrà també capacitat de datalogger per guardar dades històriques en la seva memòria i per 
a cada dada es podrà programar qualsevol de les següents combinacions: simple enviament, 
enviament i conservació en memòria, només conservació en memòria. Per poder enviar la 
informació a dalt esmentada, la RTU haurà de tenir capacitat de càlcul ja que, amb els 
dispositius de mesures esmentats es podran obtenir les dades desitjades només executant 
uns càlculs senzills. La RTU comptarà amb un Log d'esdeveniments per poder verificar en 
qualsevol moment el resultat de la recollida de les dades de camp i del seu enviament cap a 
la Sentilo i tindrà la capacitat de mostrar en temps real els valors recollits en camp per verificar 
la seva coherència.  

• SWITCH. En cas connectar-se a internet mitjançant el router de l’edifici es proveirà un switch 
amb 4 ports ethernet per a connectar via cable la RTU DATALOGGER, l’inversor fotovoltaic i el 
router de l’edifici.  

• MODEM 3G (en substitució del SWITCH). En cas de ser necessari es disposarà d’un 
mòdem/router 3G amb una targeta de dades, per comunicar amb la Sentilo de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. Comptarà amb ports ethernet per a connectar via cable la RTU 
DATALOGGER i l’inversor fotovoltaic.  

Els inversors també seran monitoritzats via portal web de la mateixa marca del subministrador de 
l’inversor o similar, al qual s’accedeix com via web. El servidor permet processar les dades que envien 
els inversors de la instal·lació, arxivant-les i mostrant-les automàticament a internet. El quadre de 
monitoratge de la instal·lació es col·locarà annex al punt de connexió de la xarxa interior. 
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Il·lustració 26 Visualització de la plataforma 
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4.7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Tota la instal·lació complirà el que estableix el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), el 
RD 1699/2011 i el RD 900/2015. A continuació es detallen els principals elements de protecció i 
mesura de la instal·lació: 

• Protector contra sobretensions transitòries i protector contra sobretensions permanents, en 
cas de ser necessari. 

• Element de tall general: un interruptor-seccionador amb clau de bloqueig. Aquest interruptor 
es mantindrà accessible per a l'empresa distribuïdora, per poder actuar sobre el punt frontera 
en cas d'haver d'efectuar treballs a la xarxa de distribució. 

• Interruptor automàtic: interruptor magneto-tèrmic amb intensitat de curtcircuit superior a la 
indicada per l'empresa distribuïdora en el punt de connexió. Per aquest tipus d’instal·lacions 
es sobredimensiona l’interruptor per tal de que no es dispari per temperatura degut a que 
l’inversor pot treballar durant molt temps a potència nominal, ja que els panells poden 
treballar a una potència superior a la potència pic. 

• Interruptor automàtic diferencial: Interruptor diferencial capaç de detectar fuites de corrent 
superiors a 300 mA i tallar el subministrament de la instal·lació per tal d'evitar electrocucions 
per contactes directes. 

• Interruptor automàtic d'interconnexió: controlador permanent d'aïllament, aïllament galvànic 
i protecció contra el funcionament "en illa". Tots aquests elements de protecció estan 
disposats a l’inversor seleccionats per al projecte. 

• Aïllament classe II: vàlid per a tots els components (panells, cablejat, caixes de connexió, 
etc...). 

• Comptador d’energia neta: es disposarà d'un equip comptador de l'energia elèctrica generada 
pel sistema solar fotovoltaic, d'acord amb el que prescriu el Reial Decret 1110/2007, de 24 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 
Aquest equip s'adequarà a les condicions de la companyia elèctrica distribuïdora. 

Per la seva banda es garantirà que l'accés als elements de servei de la instal·lació quedi restringit a 
personal autoritzat.  

4.7.1 Justificació de instal·lació a la intempèrie 
Les instal·lacions realitzades a la intempèrie, sobre la coberta de l’edifici, compliran en tot cas 
l’especificat a la norma ITC-BT-30 en el punt 2: 
“Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se com a terminals, entroncaments i connexions de les 
mateixes, sistemes i dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a les projeccions 
d'aigua, IPX4. Les canalitzacions prefabricades tindran el mateix grau de protecció IPX4”. 

“Els aparells de comandament i protecció i preses de corrent situats a coberta seran del tipus protegit 
contra les projeccions d'aigua, IPX4, o bé s'instal·laran a l'interior de caixes que els proporcionin un 
grau de protecció equivalent”. 

D'acord amb el que estableix la ITC-BT-22, s'instal·larà, en qualsevol cas, un dispositiu de protecció en 
l'origen de cada circuit derivat d'un altre que procedeixi de la coberta. 

Tota la instal·lació compleix el que estableix el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i el 
RD 1699/2011. 
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4.7.2 Sistemes de seguretat i protecció de la instal·lació. Connexió a terra. 
Seguint les especificacions de la ITC-BT-18 del REBT, amb la finalitat de protegir la instal·lació de 
possibles electrocucions per contacte directe i de sobrecàrregues d'origen atmosfèric, es realitzarà 
una presa de terra, tant dels marcs dels panells fotovoltaics, com de la pròpia estructura. Segons 
determina el R.D. 1699/2011, la instal·lació disposa en el propi inversor d'un mecanisme de separació 
galvànica entre la xarxa de distribució de baixa tensió i la instal·lació fotovoltaica, de manera que no 
es puguin transmetre els defectes d'un circuit a l'altre. 

La connexió a terra de tota la instal·lació s'estableix amb l'objectiu de limitar la tensió, respecte a terra, 
que poden presentar en un moment determinat les masses metàl·liques, assegurant l'actuació de les 
proteccions i eliminant o disminuint els riscos d'avaria. 

Mitjançant la connexió a terra es pretén aconseguir que entre el conjunt d'instal·lacions, edificis i 
superfícies properes no apareguin diferències de potencial perilloses. 

El valor de la resistència de posada a terra està dissenyat seguint les normes de protecció i de 
funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24. 

Els inversors disposen d'un microcontrolador que controla constantment (en paral·lel) els següents 
paràmetres: 

• Sobretensions de la banda de CC. 
• Errors de freqüència. 
• Sobreescalfaments. 
• Subtensions i sobretensions de la xarxa per a cadascuna de les fases de CA. 
• Errors d'aïllament. 

Quan detecta qualsevol d'aquests errors s'interromp immediatament l'alimentació i l'inversor es 
desconnecta de la xarxa activant un relé. 

A la banda de xarxa (i del generador FV) es disposa a més dels següents dispositius de protecció, 
incorporats en els propis inversors: 

• Varistors al costat de xarxa: protegeixen als semiconductors de potència en cas de pics de tensió 
intensos i limitats en el temps, garantint l'eliminació de l'energia en la bobina en cas de desconnexió de 
xarxa. 

• Varistors al costat del camp FV: protegeixen contra sobretensions atmosfèriques (p.e. raigs). 

Les canalitzacions metàl·liques de serveis no s'utilitzaran com a posada a terra. El diàmetre vindrà 
determinat per les especificacions tècniques de la ITC-BT-18, i haurà d'estar protegit contra 
deteriorament mecànic, químic i electrolític. 

Les masses de la instal·lació de generació estaran connectades a una terra independent de la del 
neutre de l'empresa distribuïdora, i hauran de complir amb el que indiquen els reglaments de 
seguretat i qualitat industrial vigents. 

4.7.3 Harmònics i comptabilitat electromagnètica 
La instal·lació complirà tot el que disposa el RD 842/2002 en el que s’aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió (ITC-BT-40) i el RD 1699/2011 (article 16) sobre harmònics i compatibilitat 
electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de baixa tensió. 
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4.7.4 Conductors 
Segons l’Adaptació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decret 842/2002) darrera la 
publicació del Reglament Delegat 2016/364, que es va aplicar a partir de l’1 de Juliol de 2017, solament 
podent-se comercialitzar els cables elèctrics amb marcat CE i normativa europea CPR. Els cables 
instal·lats compleixen amb la classe de reacció al foc mínima Cca- s1b,d1,a1, i son de característiques 
equivalents a les de la norma UNE 21123, parts 4 o 5, o a la norma UNE 211002 (segons la tensió 
assignada del cable) complint amb aquest prescripció. 

Tots els conductors seran de coure, amb secció suficient per assegurar que les pèrdues de tensió dels 
cables i caixes de connexió siguin inferiors a l'1,5% de la tensió de treball. Tots els cables seran 
adequats per al seu ús a la intempèrie o enterrats, tal com s'especifica a la ITC-BT-19 del REBT: 

• La xarxa de distribució de CC es farà mitjançant conductors de coure unipolars (RV-K 0,6 / 1 
kV  i de tensió nominal no inferior a 1.000 V) amb aïllament de polietilè i recobriment de 
policlorur de vinil, garantint un bon aïllament front a les condicions ambientals adverses, així 
com el compliment de les normes de seguretat aplicables. 

• La xarxa de distribució de CA es farà fins el quadre de comptadors mitjançant cables unipolars 
de coure a través de la canalització de serveis de l'edifici. El cablejat serà tipus RZ1-K (AS) 0.6 
/ 1 kV de tensió nominal no inferior a 1.000 V. 

Les seccions del cablejat quedaran totalment definides per les intensitats màximes que poden circular 
pels conductors. Aquestes intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per l’indicat 
a la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 i al REBT. 

Es calcula la potència d'un tram sumant la potència instal·lada dels receptors que alimenta, aplicant 
la simultaneïtat adequada i els coeficients imposats pel REBT. 

Per determinar la secció dels cables es seguiran tres metodologies: per escalfament, limitació de la 
caiguda de tensió en la instal·lació i limitació de la caiguda de tensió en cada tram. S'adoptarà la 
caiguda de tensió més desfavorable dels tres càlculs. 

Les seccions dels conductors neutres i de protecció seran les especificades en la ITC-BT-07 i ITC-BT- 
18, respectivament, en funció de la secció dels conductors de fase de la instal·lació. 

El cablejat a utilitzar per la instal·lació és el descrit a la taula següent. 

Nº Tram Secció 

1 Panells FV sèries a quadre proteccions DC. 
17x(2x6 mm2)+35T  ZZ-F AS 0,6/1kVca-
1,8kVCC  

2 De quadre proteccions DC a Inversor. 
17x(2x6 mm2)+35T  ZZ-F AS 0,6/1kVca-
1,8kVCC  

3 De l’inversor a quadre proteccions AC. 4x70 + 35T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV  
4 De quadre AC a TMF fotovoltaica. 4x70 + 35T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV  
6 
 

De mòdul TMF-10 a CDM (Caixa de Derivació i 
Mesura). 

4x95 + 50T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV 
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4.7.5 Proteccions 
Les proteccions instal·lades es descriuen a la següent taula: 

Protecció i/o control Característiques 

Quadre DC 
34xFusible 1.000Vac 16A 

17xSobretensions 4P Tipus II, 600V/40A 

Quadre AC 
1xDiferencial 4P Tipus A, ID 200A/30mA 
1xInterruptor automàtic magneto-tèrmic 4P, 160A/6kA 

Mòdul TMF-10 1xInterruptor automàtic magneto-tèrmic 4P, 250A/6kA 
 

Els interruptors magneto-tèrmics emprats hauran de ser adequats per l’ús industrial de la instal·lació 
i hauran de complir les indicacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

4.7.6 Canalització de cablejat 
El cablejat de DC baixarà per una canal metàl·lica grapada a coberta i paral·lela a l’escala situada en 
coberta fins a entrar sota coberta pel lateral de la portella d’accés a coberta. 

 
Il·lustració 27 Escala de coberta  

Il·lustració 28 portella d'accés a coberta 

 
Una vegada sota coberta el cablejat es canalitzarà per canal metàl·lica situada sobre el terra tècnic. 
L’inversor i les proteccions d’AC i DC es situaran a pocs metres de la sortida a coberta, a l’espai que 
s’observa a la Il·lustració 29. 

  
Il·lustració 29 Espai destinat a l'inversor i a les proteccions 

La sortida de corrent AC de l’armari de proteccions, es farà per una altra canal metàl·lica fins al forat 
d’instal·lacions, on es farà la transició a safata metàl·lica vertical que baixarà fins a  la sala de 
comptadors, on es troba l’escomesa. 
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El cablejat d’alterna s’haurà de conduir fins la 
nova TMF10 de generació fotovoltaica, que 
inclourà les proteccions adients i el comptador 
bidireccional.  Per fer-ho es baixarà per la galeria 
d’instal·lacions existent, i es perforarà el mur 
fins accedir a la sala de comptadors. D’allà, i 
aprofitant les safates metàl·liques existents, es 
farà arribar l’alimentació fins la nova escomesa 
TMF-10 amb el comptador de generació pura. 

Els tubs, canalitzacions i safates que conduiran 
el cablejat elèctric compliran amb totes les 
especificacions requerides en la ITC-BT-21 i ITC-
BT-30 del REBT. 

Els tubs tindran un diàmetre mínim en funció del 
nombre i secció dels conductors dels cables que 
condueixin, protecció corresponen a la caiguda 
vertical de gotes d’aigua (IPX1) i compliran la 
normativa UNE-EN 61.386-1:2008. El diàmetre 
ha de ser tal que permeti un fàcil allotjament i 
extracció dels cables o conductors aïllats. El 
dimensionat dels tubs es realitzarà seguint les 
especificacions mínimes exigides a la ITC-BT-21, 
en funció del tipus d'instal·lació. 

Les canals protectores estaran formades per un perfil de parets perforades o no, amb una tapa 
protectora superior desmuntable i estaran destinades a la conducció del cablejat. Les canalitzacions 
compliran la normativa UNE-EN 50085-1:2006. La tapa de les canals protectores sempre serà 
accessible i el seu dimensionament es realitzarà seguint les prescripcions de l'esmentada instrucció 
tècnica del REBT. 

4.7.7 Punt de connexió 
Per legalitzar una instal·lació fotovoltaica compartida cal ubicar un comptador de d’energia elèctrica 
de generació pura, en aquest cas trifàsic, en aquest cas en un punt frontera de la instal·lació.  

La connexió de la instal·lació fotovoltaica es farà en el punt frontera, 
fent servir una caixa seccionadora de derivació doble, on l’entrada 
serà la línia individual provinent de la CGP, i les sortides seran, 
l’escomesa actual de l’edifici, i per altra banda, la nova escomesa 
amb l’equip de comptatge de generació pura, tal i com estableix el 
RD 900/2015. La distribuïdora podrà sol·licitar accés a l'equip de 
mesura en cas de necessitar-ho. En el punt frontera es mantindrà el 
comptador existent, al qual la companyia distribuïdora podrà accedir 
amb normalitat per fer les inspeccions corresponents i la presa de 
mesures. Tots dos equips compliran amb el RD 1110/2007. En 
qualsevol cas, s'han de seguir les normes i els requeriments de 
connexió fixats per la companyia. 

Il·lustració 30 Forat per instal·lacions per ones canalitzarà el 
cablejat d'alterna 
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A l’escomesa actual no hi ha espai per ubicar el comptador  bidireccional i, en conseqüència, serà 
necessari ubicar el comptador de generació pura en un espai alternatiu. S’instal·larà la TMF-10 FV  amb 
el comptador d’energia neta i les proteccions adients i, a la paret contigua a la TMF10 del Mercat 
s’ubicarà la CMD (caixa seccionadora de derivació doble).  

 

 

Il·lustració 31 Simulació armari elèctric TMF 10 comptatge generació + Caixa CDM 

Per a instal·lacions amb CGP-CS de entrega a consum associat i generació (TMF1, TMF10...) només pot 
existir una LGA de sortida de la CGP. Per tant, segons reglament, cal col·locar una caixa CDM a la 
sortida de la CGP tal com es mostra a la Il·lustració 32 (la col·locació de la CDM sobre la CGP és 
purament aclaridora)  

 

Il·lustració 32 Esquema instal·lació d'enllaç amb CDM 
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La CDM (Caixa de Derivació i Mesura), ha de tenir fusibles per seccionar consum i generació. 

  

Com la CGP està molt allunyada de la resta d’elements d’enllaç, s’haurà de modificar l’escomesa per 
connectar directament la sortida de la CGP a la recent instal·lada CDM. La Il·lustració 34 mostra 
l’esquema de connexions en alterna: 

• En color groc: Cablejat provinent de l’inversor fins a TMF10-Fotovoltaica 
• En verd: Del nou comptador bidireccional (TMF10-Fotovoltaica) a CDM 
• En color blau: De la caixa CDM a l’actual TMF10 del Mercat municipal. 
• En vermell: Modificació de  l’escomesa, de la CGP a la nova caixa CDM. 

 

Il·lustració 34 Esquema connexions alterna 

Tal com indica la Il·lustració 32 caldrà comunicar la nova TMF fotovoltaica i l’antiga escomesa amb la 
CDM. Les connexions es realitzaran a través de les canals existents a la sala de comptadors. 

Queda pendent del corresponent estudi, a realitzar per la companyia elèctrica que dona servei en 
l'emplaçament objecte del projecte. Es considera que, a causa de les característiques de la instal·lació, 
el mateix punt de connexió de servei de l'edifici suportarà el punt de connexió proposat, atès que la 
potència fotovoltaica que s'instal·larà és igual o inferior a la contractada actualment pel 
subministrament del centre.  

Il·lustració 33 Caixa CDM 
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4.8 MANTENIMENT I GARANTIES 

4.8.1 Manteniment operatiu 
El manteniment operatiu consta d'un seguiment continuat mitjançant el monitoratge de la instal·lació, 
per bé d'assegurar el bon rendiment d'aquesta. D'altra banda s'hauran de realitzar neteges 
periòdiques dels panells, per evitar pèrdues de rendiment per brutícia o pols acumulada. 

4.8.2 Accés a la instal·lació, zones de pas i mesures de seguretat en coberta 
L'accés a la instal·lació es realitzarà mitjançant els accessos existents disposats per a tal efecte. En cas 
d'haver de manipular volums de grans dimensions s'utilitzarà una grua, homologada per a aquest tipus 
de treballs. 

Les zones de pas seran els passadissos compresos entre les fileres de plaques. En el cas que només hi 
hagi un mur de petites dimensions a la coberta de l'edifici, caldrà que l'operari es lligui amb arnès de 
seguretat a l'estructura, durant la realització dels treballs d'operació i manteniment. El personal que 
realitzi treballs de manteniment haurà d'estar qualificat per treballar en alçada. 

4.8.3 Garantia 
Els panells solars tenen una garantia contra qualsevol defecte de fabricació del producte de fins a 12 
anys, i el fabricant ofereix 25 anys de garantia de la potència nominal lineal (màxima degradació de 
rendiment del 0,7% p.a.). 

Els inversors, per la seva banda, tenen una garantia de 5 anys contra qualsevol defecte de fabricació. 
A més, el fabricant ofereix la possibilitat d'ampliar aquesta garantia si així ho desitja el propietari de 
la instal·lació solar. 

4.9 ACTUACIONS PRINCIPALS DEL PROJECTE 
Les actuacions a realitzar durant l’execució de l’obra per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
consisteixen en el muntatge físicament i connexions elèctriques de tots els elements. Seguidament es 
llista les tasques a realitzar: 

1. Fixació de l'estructura i col·locació dels mòduls fotovoltaics. Connexió entre mòduls.  

2. Traçat de la línia elèctrica fotovoltaica de CC des del camp fotovoltaic fins a l'inversor.  

3. Traçat de línia elèctrica fotovoltaica de CA des de l'inversor fins al punt de connexió.  

4. Instal·lació de l’inversor i caixa de proteccions. 

5. Aparellatge elèctric del punt de connexió i comptador.  
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5 ESTUDI ENERGÈTIC 
La present instal·lació s’ha dissenyat per abastir d’energia elèctrica l’anomenada “Illa fotovoltaica del 
Mercat Municipal”. El concepte d’illa fotovoltaica sorgeix arrel d’un estudi encarregat per 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès que vol donar resposta a les necessitats energètiques del municipi. 
En el cas de la illa fotovoltaica del Mercat Municipal, els consums associats són els següents: 

• Mercat municipal (generador i consumidor) 
• Ajuntament de Mollet del Vallès 
• Casa consistorial (Antic Ajuntament) 
• Mercat Vell 
• Excedents* 

Els excedents de l’estudi seran vehiculats per abastir d’energia famílies vulnerables. 

Per analitzar el comportament de la illa s’ha simulat la generació esperada de la instal·lació amb PVGIS, 
la base de dades que ofereix la UE per analitzar el comportament fotovoltaic. Els consums dels 
diferents equipaments han estat facilitats per l’ajuntament. 

Els resultats esperats d’aquesta instal·lació s’han recollit a la taula adjunta. 

 Mercat 
municipal 

Ajuntament 
de Mollet del 

Vallès 

Casa 
consistorial 

(Antic 
ajuntament) 

Mercat 
Vell Excedents 

Illa Mercat 
municipal 

Consum 
anual [kWh] 

39.727 559.775 1.275 16.380 
 

617.157 

Generació 
anual [kWh] 

150.152 
    

150.152 

Repartiment 
generació 

[kWh] 

7.080 123.624 267 3.105 16.076 150.152 

Consum de 
xarxa [kWh] 

32.648 436.151 1.008 13.275 
 

483.082 

Repartiment 
[%] 

5% 82% 0% 2% 11% 100% 

Autoconsum 
[%] 

18% 22% 21% 19% 
 

20% 

Estalvi 
econòmic: 

 2.478 €   43.268 €   93 €   1.087 €   5.626 €   52.553 €  
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 La distribució d’energia als diferents consumidors s’ha fet de tal forma que es maximitzi l’autoconsum 
instantani. A  la Gràfica 1 s’observa la distribució d’energia a la illa fotovoltaica al llarg de l’any. 

 

Gràfica 1 Distribució d’energia als diferents equipaments 

A la Gràfica 2 es mosta el consum i l’autoconsum anual a tots els equipaments de la Illa fotovoltaica 
del Mercat Municipal. 

 

Gràfica 2 Consum i autoconsum als equipaments municipals 

El consum principal de la illa és l’Ajuntament de Mollet del Vallès. En horari laboral, mai es generaran 
excedents fotovoltaics. 

A continuació es presenten un seguit de gràfics que simulen el comportament energètic de la illa 
fotovoltaica durant els dies laborables.  

La  Gràfica 3 mostra el consum agrupat de tots els equipaments així com l’energia fotovoltaica que 
s’entrega a cada centre. La gràfica mostra el consum i la generació mitja al llarg de l’any.  

Els excedents que es veuen corresponen a aquells dies de dilluns a divendres on no hi ha activitat, com 
passa molt sovint durant l’estiu. Com mostra la Gràfica 4, els excedents creixen considerablement 
durant els mesos d’estiu. Tot i així, cada mes es generen excedents. Principalment durant els dies 
festius. 

Mercat municipal
5%

Ajuntament de Mollet 
del Vallès

84%

Casa consitorial (Antic 
ajuntament)
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Mercat Vell
2%

Excedents 
9%
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Gràfica 3 Comportament de la Illa fotovoltaica Mercat municipal. Mitjana anual. 

 

Gràfica 4 Genreació fotovoltaica mensual 
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La Gràfica 5 mostra el comportament energètic de la illa fotovoltaica durant un dia festiu. Com es pot 
veure el consum es redueix molt considerablement durant els dissabtes i els diumenges, ja que 
l’ajuntament redueix l’activitat. Serà durant aquests moments quan es generi la major part dels 
excedents.  

Les famílies vulnerables seran les destinatàries d’aquests excedents i, al ser una instal·lació ≤100 kW, 
podran compensar els excedents per reduir l’import de la seva factura. 

 

 

Gràfica 5 Comportament de la illa fotovoltaica del Mercat municipal durant un dia festiu. Mitjana anual. 

A continuació es presenta un seguit de gràfiques amb el consum i la generació mensuals de cadascun 
dels edificis de l’illa, així com la generació destinada a famílies vulnerables (excedents). 
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Gràfica 6 Mercat municipal: Generació i consum anual 

 

Gràfica 7 Ajuntament de Mollet del Vallès: Generació i consum anual 

 

Gràfica 8 Casa consitorial (Antic ajuntament): Generació i consum anual 
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Gràfica 9 Mercat Vell:: Generació i consum anual 

 

Gràfica 10 Excedents mensuals generats 
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6 PRESSUPOST 
El resum del pressupost es mostra a la següent taula. A l’annex corresponent es pot veure el 
pressupost desglossat. 

  
  
RESUM DEL PRESSUPOST 
  
  

       Import 

Capítol 01 TREBALLS PREVIS   5.421,62 € 

Subcapítol 01 01 
IMPLEMENTACIÓ D'ELEMENTS DE 
PROTECCIÓ  4.721,62 €  

Subcapítol 01 02 ADEQUACIÓ DELS RECINTES TÈCNICS 700,00 €  

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA   123.010,24 € 

Subcapítol 02 01 MÒDULS FOTOVOLTAICS 58.286,37 €  

Subcapítol 02 02 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 17.351,20 €  

Subcapítol 02 03 INVERSOR 9.417,73 €  

Subcapítol 02 04 CABLEJAT 7.941,50 €  

Subcapítol 02 05 CONNEXIÓ A TERRA 1.040,80 €  

Subcapítol 02 06 CANALITZACIONS 3.929,28 €  

Subcapítol 02 07 CAIXES I ENVOLVENTS 252,55 €  

Subcapítol 02 08 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES 6.349,48 €  

Subcapítol 02 09 
EQUIPS DE MESURA I CONNEXIÓ A 
XARXA 14.809,57 €  

Subcapítol 02 10 MONITORATGE I CONTROL 3.631,76 €  

Capítol 03 
LEGALITZACIÓ I POSADA EN 
FUNCIONAMENT   2.000,00 € 

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS   500,00 € 

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT   1.983,34 € 

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :    132.915,20 € 

      
 
 
    
PEM :    132.169,09 € 

  Despeses generals: 13%  17.278,98 € 

  Benefici industrial: 6%  7.974,91 € 
PEC:   158.169,09 € 

  IVA: 21%  33.215,60 € 
PEC+IVA:   191.384,60 € 
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7 ESTUDI ECONÒMIC 
L’estudi econòmic dona resposta a l’estudi energètic realitzat anteriorment. Les principals dades a 
tenir en compte es mostren a la següent taula. 

 

 

Il·lustració 35 CASHFLOW acumulat del projecte 
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ESTUDI ECONÒMIC 

Instal·lació fotovoltaica: 114 kWpic 

Cost inversió: 191.384,60 €  

Cost instal·lació [€/kW] 1671,81 €  

Preu energia autoconsum [€/kWh]:  0,30 €  

Preu energia a compensar [€/kWh]: 0,15 €  

Excedents anuals 16.076 kWh 

Consum mig anual família: 3.500 kWh 

Repartiment/família: 1.000 kWh 

Nombre de famílies beneficiàries: 16 

Estalvi econòmic: 46.926,57 € / any 

Retorn de la inversió: 4 ,1 anys 

TIR 24% 

VAN acumulat (20 anys), i=5% 374.689,71 € 
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8 PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Normativa específica aplicada: 

• Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic DB-SI de Seguretat en cas d'Incendi. 
• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. 
• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

S’analitzaren les dues zones d’estudi: l’armari on es situarà l’inversor i el camp fotovoltaic en coberta. 

8.1 ZONA INVERSORS ELÈCTRICS 
Els equips elèctrics encarregats de transformar l'energia generada per les plaques fotovoltaiques 
(inversors) s'ubicaran a l’interior d’un armari prefabricat.  

L’inversor incorporarà una pantalla (display) que indicarà en cada moment el seu estat de 
funcionament, així com un seccionador que permetrà desconnectar amb seguretat l'equip de la xarxa 
elèctrica i del camp fotovoltaic si una situació d'emergència ho requereix. 

Els inversors elegits compleixen amb les directives de la UE: Directiva 2014/30/UE de compatibilitat 
electromagnètica, Directiva de baixa tensió 2014/35/UE, així com amb les normes de seguretat dels 
convertidors de potència utilitzats en sistemes de potència fotovoltaics: UNE-EN 62.109-1:2011 i UNE- 
EN 62.109-2:2013. 

8.2 CAMP FOTOVOLTAIC EN COBERTA 
En tractar-se d'una instal·lació situada a sobre de la coberta (sent totalment descobert) no és 
d'aplicació el Decret 2267/2004 per a establiments industrials. 

Cal remarcar a més que, tant l'estructura de suport com els mòduls fotovoltaics, estan fabricats amb 
materials incombustibles. 
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9 IMPACTE AMBIENTAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació fotovoltaica s'ha dissenyat, tant en la fase constructiva com en el desenvolupament 
normal de la seva activitat, amb l'objectiu de reduir al màxim les possibles afectacions 
mediambientals. 

9.1 AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA FASE CONSTRUCTIVA 
Tots els elements constructius seran reciclables i no tindran cap reacció ni afectació sobre el medi 
ambient. En la mesura del possible, els elements i materials necessaris en la fase de construcció 
seguiran el mateix principi. 
Els residus generats a l'obra (plàstics, cartró, ...), seran recollits i dipositats en els abocadors 
corresponents, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de residus. 

No es generarà cap tipus de runes durant la de la instal·lació dels components. 

9.2 AFECTACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA FASE D’EXPLOTACIÓ 
La fase d'explotació no afectarà de manera negativa al medi ambient, sinó al contrari; contribuirà a la 
reducció d'emissions de gasos contaminants i al menor consum de petroli, carbó i gas natural en 
centrals tèrmiques convencionals. 

9.2.1 Afectació sobre el cicle de l’aigua 
L'aigua no intervindrà, en cap cas, en la fase d'explotació de la instal·lació fotovoltaica. Cal destacar 
que el rentat de les plaques, que es realitza de forma periòdica en el manteniment preventiu de la 
instal·lació, serà mitjançant productes especials per a netejar en sec. Així doncs, no es necessitaran ni 
connexió d'aigua ni sistemes de recollida i abocament. 

Pel que fa a les aigües de pluja, la instal·lació no té cap afectació, i aquestes es recolliran i conduiran 
cap al col·lector de xarxa separativa de forma normal, tal com el sistema ha estat dissenyat. 

9.2.2 Producció i gestió de residus 
L'activitat normal del camp fotovoltaic no produirà cap residu, i en el cas puntual d'avaries que 
necessitin de la substitució d'algun element, aquest serà gestionat d'acord amb la normativa vigent 
de gestió de residus. 

9.2.3 Reciclatge de la instal·lació 
Cal tenir en compte que el camp fotovoltaic té una vida mitjana d'uns 30 anys i que, en el moment 
que es procedeixi a la seva retirada, tots els elements seran reciclables. Cal destacar que els panells, 
que constitueixen el 90% de la instal·lació, estan fabricats amb silici, material que es troba de forma 
natural a la terra i que es tritura i es recicla de la mateixa manera que el vidre. Existeixen actualment 
cicles de reciclatge d'instal·lacions fotovoltaiques, patentats i totalment normalitzats. 

9.3 ESTALVI D’EMISSIONS CONTAMINANTS A L’ATMOSFERA 
La instal·lació fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa elèctrica, contribuirà de forma 
notable a la reducció de les emissions contaminants a l'atmosfera. Les emissions anuals estalviades 
ascendeixen a 34,75 tones de CO2.  



Declaració Responsable DNSH 
Instal·lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col·lectiu al 
Mercat Municipal (Mollet del Vallès) 

Maig 2022 



 

 

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR UN 

PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)24 
 

Secció 0: Dades generals a emplenar per a totes les actuacions 

Nom de l’activitat Execució d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu a l’edifici del Mercat 
Municipal del municipi de Mollet del Vallès 

      

     

 

Component del PRTR 

al que pertany l’activitat  Component 7.  

Desplegament i integració d’energies renovables  

 

Mesura (Reforma o Inversió) de l 
Component PRTR al que pertany 

l’activitat indicant, en el seu cas,  

la submesura 

Inversió 1 de la component 7(C7.I1)  

Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades a 
l'edificació i als processos productius 

 
 

Etiquetat climàtic i  mediambiental 
assignat a la mesura  (Reforma o 
Inversió) o, en el seu cas, a la 
submesura  del PRTR 25 

 

 

029: Energia renovable: solar 
  

 

Percentatge de contribució a    100 % 
objectius climàtics (%) 

 

Percentatge de contribució a    40 % 
objectius mediambientals (%) 

 
Justifiqui per què l’activitat es       La present actuació consisteix a instal·lar una coberta fotovoltaica en  

correspon amb l’etiqueta         modalitat d'auto consum col·lectiu a la coberta d'una escola de primària  

seleccionada                                      pública municipal. 

 

 
L’activitat està a la llista    Sí: la actuació ha de desestimar-se  

d’activitats no admissibles 

conforme a la Guia Tècnica   No: passi a: 

MITECO del DNSH 26 ? - La Secció 1 si l’ activitat no és de baix impacte ambiental. 
 - La Secció 2 si l’ activitat és de baix impacte ambiental. 

 



 

Plaça Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 

NIF: P-0812300B 

 

24. La secció 2 d'aquest qüestionari d'autoavaluació respon a l'Annex I de la Guia tècnica sobre l'aplicació del 

principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (2021/C 58/01), tractant de proporcionar un format més assequible per a respondre a aquestes 

qüestions.  

Aquest qüestionari serveix tant per a l'autoavaluació en una declaració responsable com per a acompanyar 

la tramitació administrativa de normativa i expedients de gestió econòmica 
25 Consultar l'Annex I de la «Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de 

no causar un perjudici significatiu al medi ambient» disponible en la web de transició verda del Ministeri per 

a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i l'Annex VI del reglament 2021/241 
26 «Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient», Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO, 2021). 

 

 

 

Secció 1: Activitats que no siguin de baix impacte ambiental 

 

1. Existeixen alternatives viables de baix impacte ambiental des del punt de vista tècnic i/o econòmic? 

 

 Sí: l'actuació ha de desestimar-se o redissenyar-se, triant una activitat de baix impacte ambiental que 

sigui viable tècnica i econòmicament. 

 No: proporcioni una justificació i passi a la següent qüestió 

 

 

 

 

2.  S'adopten els millors nivells d'acompliment ambiental en el sector per a l'execució de l'actuació? (en aquest 

cas, l'avaluació del principi DNSH es realitzarà prenent com a escenari per a la comparació els millors nivells 

d'acompliment ambiental en el sector) 

 

 No: hauria de desestimar-se l'actuació i modificar la mateixa perquè es correspongui amb els millors 

nivells d'acompliment. 

 Sí: proporcioni una justificació i passi a la següent qüestió. 
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3. L'activitat condueix a un acompliment mediambiental significativament millor que les alternatives disponible 

en el sector 

 

 No: hauria de desestimar-se l'actuació i modificar la mateixa perquè millori significativament les 

alternatives disponibles en el sector. 

 Sí: proporcioni una justificació i passi a la següent qüestió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. S'eviten situacions de bloqueig perjudicials per al medi ambient? 

 

 No: hauria de desestimar-se l'actuació i modificar la mateixa perquè eviti situacions de bloqueig 

perjudicials 

 Sí: proporcioni una justificació i passi a la següent qüestió: 

 

 

 

 

 

5. S'obstaculitza el desenvolupament i la implantació d'alternatives de menor impacte? 
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 Sí: hauria de desestimar-se l'actuació i modificar la mateixa perquè eviti situacions de bloqueig 

d'alternatives de menor impacte.  

 No: proporcioni una justificació i passi a la Secció 2 
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Secció 2: Activitats de baix impacte ambiental i Activitats que no siguin de baix impacte ambiental que 

hagin superat el qüestionari de la Secció 1 

 

6. Mitigació del canvi climàtic.  

 
L'actuació:  

 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre la mitigació del canvi climàtic.  

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental de mitigació del canvi climàtic 

segons l'art. 10 del Reglament 2020/852 i article 1 del seu Reglament Delegat Clima.  
Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix al 100% a l'objectiu de mitigació del canvi climàtic, d'acord amb l'annex VI del Reglament 

2021/241.  

Proporcioni una justificació. 

 

La mesura té com a objectiu el desplegament d'energies renovables, així com la seva adequada 
integració a l'entorn així com als diferents sectors. 
Per tot això, s'espera que lluny de donar lloc a emissions significatives de gasos d'efecte hivernacle, 
contribueixi a disminuir-les conforme es reconeix a l'article 10 del Reglament (UE) 2020/852. 
Addicionalment, aquesta té assignada una etiqueta (la 29) que reconeix una contribució del 100% a 
objectius climàtics. 
Es tracta d'una instal·lació solar fotovoltaica, d'acord amb l'Annex VI correspon al camp d'intervenció 
0,29 Energia renovable: el solar i el Coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius climàtics és del 100%. 

 

 Cap de les anteriors.  

 

S'espera que l'actuació generi emissions importants de gasos d'efecte d'hivernacle. 
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  Sí: hauria de desestimar-se l'actuació.  

 No: proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH per a 

l'objectiu de mitigació del canvi climàtic: 

 

 

 

 

7. Adaptació al canvi climàtic. 

 

L'actuació: 

 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre l'adaptació al canvi climàtic.  

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental d'adaptació al canvi climàtic 

segons el article 11 del Reglament 2020/852. i el article .2 del seu Reglament Delegat Clima. 

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix al 100% a l'objectiu mediambiental, d'acord amb l'annex VI del Reglament 2021/241, 

en relació amb l'adaptació al canvi climàtic. 

Proporcioni una justificació. 
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 Cap de les anteriors. 

S'espera que l'actuació doni lloc a un augment dels efectes adversos de les condicions climàtiques 

actuals i de les previstes en el futur, sobre sí mateixa o en les persones, la naturalesa o els actius? 

 

Sí. Hauria de desestimar-se l'actuació. 

No. Proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH per 

a l'objectiu d'adaptació del canvi climàtic: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins. 

L'actuació: 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre la utilització i protecció sostenibles dels recursos 

hídrics i marins. Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental d'ús sostenible i la protecció dels 

recursos hídrics i marins d'acord amb l'article 12 del Reglament 2020/852.  

Proporcioni una justificació. 
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 Contribueix al 100% a l'objectiu mediambiental, d'acord amb l'annex VI del Reglament 2021/241, en 

relació amb l'ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i marins. 

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Cap de les anteriors. 

 

S'espera que l'actuació sigui perjudicial (i) del bon estat o del bon potencial ecològic de les masses 

d'aigua, incloses les superficials i subterrànies; o (ii) per al bon estat mediambiental de les aigües 

marines? 

 

 Sí. Hauria de desestimar-se l'actuació. 

 No. Proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH per a 

l'objectiu d'utilització i protecció sostenibles dels recursos hídrics i marins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Economia circular  

L'actuació: 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre l'economia circular, inclosos la prevenció i el 

reciclatge de residus. Proporcioni una justificació. 
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 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental de transició a una economia 

circular d'acord amb l'article 13 del Reglament 2020/852. Proporcioni una justificació 

 

 

 Contribueix al 100% a l'objectiu mediambiental, d'acord amb l'annex VI del Reglament 2021/241, en 

relació amb la transició a una economia circular. Proporcioni una justificació 

 

 

 Cap de les anteriors. 

S'espera que l'actuació (i) doni lloc a un augment significatiu de la generació, incineració o eliminació 

de residus, excepte la incineració de residus perillosos no reciclables; o (ii) generi importants 

ineficiències en l'ús directe o indirecte de recursos naturales27 en qualsevol de les fases del seu cicle 

de vida, que no es minimitzin amb mesures adecuadas28; o (iii) doni lloc a un perjudici significatiu i a 

llarg termini per al medi ambient en relació a l'economia circular29? 

 

Sí: hauria de desestimar-se l'actuació. 

No: proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH 

per a l'objectiu d'Economia circular 

 

 
27 Els recursos naturals inclouen l'energia, els materials, els metalls, l'aigua, la biomassa, l'aire i la terra.. 

28 Per exemple, les ineficiències poden reduir-se al mínim si s'augmenta de manera significativa la durabilitat, la possibilitat de 

reparació, d'actualització i de reutilització dels productes, o reduint significativament l'ús dels recursos mitjançant el disseny i 

l'elecció de materials, facilitant la reconversió, el desmuntatge i la desconstrucció, especialment per a reduir l'ús de materials de 

construcció i promoure la seva reutilització. Així mateix, la transició cap a models de negoci del tipus «producte com a servei» i 

cadenes de valor circulars, a fi de mantenir els productes, components i materials en el seu nivell màxim d'utilitat i valor durant el 
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major temps possible. Això inclou també una reducció significativa del contingut de substàncies perilloses en materials i productes, 

inclosa la seva substitució per alternatives més segures. Finalment, també comprèn una reducció important dels residus alimentaris 

en la producció, la transformació, la fabricació o la distribució d'aliments.. 

29 Per a obtenir més informació sobre l'objectiu de l'economia circular, consulti el considerant 27 del Reglament de Taxonomia.. 
 

 

 

10. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl. 

 

L'actuació: 

 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre la prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, 

l'aigua o el sòl. Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental de prevenció i control de la 

contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl d'acord amb l'article 14 del Reglament 2020/852. 

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix al 100% a l'objectiu mediambiental, d'acord amb l'annex VI del Reglament 2021/241, 

en relació amb la prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl. Proporcioni una 

justificació. 

 

 

 

 Cap de les anteriors. S'espera que l'actuació doni lloc a un augment significatiu de les emissions de 

contaminantes30 a l'atmosfera, l'aigua o el sòl? 

 

 Sí: hauria de desestimar-se l'actuació. 

 No: proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH 
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per a l'objectiu de prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl. 

 

 

 
30 Per «contaminant» s'entén la substància, vibració, calor, soroll, llum o altres contaminants presents en l'atmosfera, l'aigua o 

el sòl, que pugui tenir efectes perjudicials per a la salut humana o el medi ambient. 

 

 

 

11. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

L'actuació: 

 

 Causa un perjudici nul o insignificant sobre la protecció i restauració de la biodiversitat i els 

ecosistemes. Proporcioni una justificació 

 

 

 

 Contribueix substancialment a aconseguir l'objectiu mediambiental de protecció i restauració de 

la biodiversitat i els ecosistemes d'acord amb l'article 15 del Reglament 2020/852. 

Proporcioni una justificació. 

 

 

 

 Contribueix al 100% a l'objectiu mediambiental, d'acord amb l'annex VI del Reglament 2021/241, 

en relació amb la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. Proporcioni una 

justificació. 
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 Cap de les anteriors. 

 

S'espera que l'actuació (i) vagi en gran manera en detriment de les bones condiciones31 i la 

resiliència dels ecosistemes; o (ii) vagi en detriment de l'estat de conservació dels hàbitats i les 

espècies, en particular d'aquells d'interès per a la Unió? 

 

 Sí: hauria de desestimar-se l'actuació. 

 No: proporcioni una justificació substantiva de perquè l'actuació compleix el principi DNSH 

per a l'objectiu de Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
31 De conformitat amb l'article 2, apartat 16, del reglament de Taxonomia, «bones condicions» significa, en relació amb un 

ecosistema, el fet que l'ecosistema es trobi en bon estat físic, químic i biològic o que tingui una bona qualitat física, química 

i biològica, capaç d'autoreproduir-se o autoregenerar-se, i en el qual no es vegin alterades la composició de les espècies, 

l'estructura ecosistèmica ni les funcions ecològiques. 
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Plànols 
Instal·lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col·lectiu al 
Mercat Municipal (Mollet del Vallès) 
  

Maig 2022 



Titular

Situació

Projecte Plànol

Data Escala

Ajuntament Mollet del Vallès

Mercat Municpal

Instal·lació fotovoltaica Sant Vicenç

29/04/2022Avd. de la Llibertat, 12

08100 Mollet del Vallès
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Titular

Situació

Projecte Plànol

Data

Avd. de la Llibertat, 12

08100 Mollet del Vallès

Ajuntament Mollet del Vallès

Mercat Municipal

Instal·lació fotovoltaica

29/04/2022

Escala
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1/250

Distribució Panells



Titular

Situació

Projecte Plànol

Data

Avd. de la Llibertat, 12

08100 Mollet del Vallès

Ajuntament Mollet del Vallès

Mercat Municipal

Instal·lació fotovoltaica

29/04/2022

Escala

D

D

D
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I

I

I

I

Fixacions 

Obstacles

Móduls (2108 mm x 1048 mm) 

Perfils d'ancoratge de les plaques tipus multi rail K2 sistema 100 mm

Separació entre plaques 50mm

03

1/250

Estructura



Titular

Situació

Projecte Plànol

Data

Avd. de la Llibertat, 12

08100 Mollet del Vallès

Ajuntament Mollet del Vallès

Mercat Municipal

Instal·lació fotovoltaica

29/04/2022

Escala

04

1:750, 1:10, 1:100

Secció - Detalls

Secció A-A'

Escala 1:100

Planta Secció A-A'

Escala 1:750

Detall 01

Escala 1:10

Detall 01



Titular

Situació

Projecte Plànol

Data

Avd. de la Llibertat, 12

08100 Mollet del Vallès

Ajuntament Mollet del Vallès

Mercat Municipal

Instal·lació fotovoltaica

29/04/2022

Escala

--

05

Esquema Unifilar



Pressupost 
Instal·lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col·lectiu al 
Mercat Municipal (Mollet del Vallès) 
  

Maig 2022 



Pressupost per a la instal·lació fotovoltaica de 100 kW al Mercat Municipal de Mollet del Vallès.
Instal·lació compartida a través de xarxa.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 132.915,20

13 % Despesses generals SOBRE 132.915,20.................................................................. 17.278,98

6 % Benefici industrial SOBRE 132.915,20........................................................................ 7.974,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 158.169,09

21 % IVA SOBRE 158.169,09............................................................................................. 33.215,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 191.384,60

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent noranta-un mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta cèntims



AMIDAMENTS

Amidament

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 01 IMPLEMENTACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ

'01.01.01 1 PB70-HC6Y u
Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada 
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable 4,000

'01.01.01 2 PB70-HC70 m

Subministrament i instal·lació de cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de 
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons 
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 
15 m) i tesat 100,000

'01.01.01 3 PB70-HC75 u

Subministrament i instal·lació  del conjunt d'elements per als dos extrems d'una 
línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos 
amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un 
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements 
protector, segons UNE_EN 795/A1 2,000

'01.01.01 4 P1471-65NK u

Subministrament i instal·lació aparell  d'ancoratge per a equip de protecció 
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 4,000

'01.01.01 5 PB70-HC77 u

Subministrament i instal·lació d'element de suport intermedi per a línia de vida 
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons 
UNE_EN 795/A1 8,000

'01.01.01 6 SEG-001 u Partida unitaria per equips de protecció 1,000

'01.01.01 7 SEG-002 u
Senyalització amb senyals triangular d'installació fotovoltaica o senyals de cablejat 
fotovoltaic 5,000

'01.01.01 8 SEG-003 u

Certificat conforme la línea de vida instal·lada compleix amb la EN795 amb 
característiques ús i materials (anclatges i cables).(avaluació de conformitat norma 
EN795 2,000

'01.01.01 9 P129-H8X6 mes Plataforma elevadora de tijera elevación hasta 20m y 1.000kg de carga. 0,500

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 02 ADEQUACIÓ DELS RECINTES TÈCNICS

'01.01.02 1 PADEQ-01 u Partida alçada paleteria 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 01 MÒDULS FOTOVOLTAICS

'01.02.01 1 PGE5-HOHJ u

Subministrament i instal·lació d'un mòdul fotovoltaic Canadian Solar Hiku465 o 
similar, monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 465 
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 
connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 
22,5%, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat 245,000

Pressupost per a la instal·lació fotovoltaica de 100 kW al Mercat Municipal de Mollet del Vallès. 

Instal·lació compartida a través de xarxa.



'01.02.01 2 P12A-655Q u
Transport i descàrrega del material.  Inclou el muntatge i desmuntatge de 
muntacàrregues de 400 kg de càrrega 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 02 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

'01.02.02 1 PGE5-8G74 u
Subministrament i instal·lació del sistema de muntatge de K2 SolidRail. Preparació i 
senyalització de la coberta, foradament i instal·lació del sistema SolidRail. 245,000

'01.02.02 2 PEST-0002 u Partida alçada vicis ocults a coberta 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 03 INVERSOR

'01.02.03 1 PGE2-8G9M u

Subministrament i instal·lació d'Inversor Huawei o similar per a instal·lació 
fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 110000 Wp, 
potència nominal de sortida 100000 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment 
màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-20, col·locat. Instal·lació del mòdul de 
comunicació corresponent per a la monitorització de la instal·lació fotovoltaica. 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 04 CABLEJAT

'01.02.04 1 CABLE03 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. 1.980,000

'01.02.04 2 PG33-E4EX m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x70 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 60,000

'01.02.04 3 PG33-E44G m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x95 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 10,000

'01.02.04 4 CABLE01 u Partida alçada petit material per a instal·lació elèctrica 1,000

'01.02.04 5 CABLE02 m

Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, 
categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb 
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina 
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, 
de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció 60,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 05 CONNEXIÓ A TERRA



'01.02.05 1 CABLE03 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. 160,000

'01.02.05 2 PG33-E4CH m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 40,000

'01.02.05 3 PGD5-61UP u

Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, 
de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i 
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada 
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 06 CANALITZACIONS

'01.02.06 1 PG2J-4CDZ m
Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer 
electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, muntada superficialment 120,000

'01.02.06 2 PG2J-4CED m

Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer 
electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada superfícialment 
sobre coberta 25,000

'01.02.06 3 PG2J-4CDO m
Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 
mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport 16,000

'01.02.06 4 PG2J-4BOH m
Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i 
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 30,000

'01.02.06 5 PG26-3ANR m
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb 
lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment 15,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 07 CAIXES I ENVOLVENTS

'01.02.07 1 PG1B-DGQL u
Subminisrtament i instal·lació de caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb 
porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment 1,000

'01.02.07 2 PG1B-DGPQ u
Subminisrtament i instal·lació de caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a 
dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 08 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

'01.02.08 1 PG4H-AJR2 u

Subminisrtament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, bipolar 
(1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, col·locat 17,000

'01.02.08 2 PG4N-DQO0 u
Subminisrtament i instal·lació de tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, 
amb portafusible separable de 14x51 mm i muntat superficialment 34,000



'01.02.08 3 PG4A-EOTA u

Subminisrtament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i 
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, muntat superficialment 1,000

'01.02.08 4 PG4A-EOWT u

Subminisrtament i instal·lació d' interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i 
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, muntat superficialment 1,000

'01.02.08 5 PG41-EQV9 u

Subminisrtament i instal·lació de bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe 
A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe 
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 
ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat 
directament adossat a l'interruptor 1,000

'01.02.08 6 PG4H-AJR0 u

Subminisrtament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, 
tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, col·locat 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 09 EQUIPS DE MESURA I CONNEXIÓ A XARXA

'01.02.09 1 PG1D-H9VR u

Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico 
individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 55 y 111 kW, 
tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, 
con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con IGA 
tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 y 160 A y poder de corte de 10 kA, sin 
protección diferencial, colocado superficialmente 1,000

'01.02.09 2 PCAHORS u
Subministrament i instal·lació caixa de seccionament 400CS PLT1 o similar amb 
fusibles addients pel correcte funcionament segons VADEMECUM 1,000

'01.02.09 3 PALÇDIST u Partida alçada per adequar la instal·lació segons els requeriments de distribuidora 1,000

'01.02.09 4 PALET02 u Partida alçada paleteria 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 10 MONITORATGE I CONTROL

'01.02.10 1 MONIT01 u

Subministrament i instal·lació de tots els elements necessaris per a el correcte 
funcionament del sistema de monitoratge especificat en projecte. Smart Logger  i  
Vatímetre  trifàsic fins 250A, per kWh, V i A, amb pinces, connexió wifi i Ethernet, 
Amb sortides Modbus-TCP amb aplicació web per analitzar consums, producció, 
preparat per instal·lacions fotovoltaiques, energia autoconsumida, energia abocada 
a xarxa, balanços energètics i econòmics. Inclou programació del sistema, connexió 
a web, generació d'usuari i explicació al titular 1,000

'01.02.10 2 1MONIT02 u

Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, 
temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus 
incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat. 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal



Capítol 03 LEGALITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

'01.03 1 JEPF-Z001 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de
les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons
exigències del Projecte i del REBT (P - 1) 1,000

'01.03 2 LEG-001 u Documentació i tramitació legalització 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

'01.04 1 RESID u Partida alçada gestió de residus 1,000

TOTAL

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

'01.05 1 XPAU-Z001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra 1,000

TOTAL

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 



PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 01 IMPLEMENTACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ

'01.01.01 1 PB70-HC6Y u
Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada 
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable 26,45 4,000 105,80

'01.01.01 2 PB70-HC70 m

Subministrament i instal·lació de cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de 
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons 
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 
15 m) i tesat 5,45 100,000 545,00

'01.01.01 3 PB70-HC75 u

Subministrament i instal·lació  del conjunt d'elements per als dos extrems d'una 
línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos 
amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un 
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb 
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 653,64 2,000 1.307,28

'01.01.01 4 P1471-65NK u

Subministrament i instal·lació aparell  d'ancoratge per a equip de protecció 
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació 
amb tac mecànic 23,56 4,000 94,24

'01.01.01 5 PB70-HC77 u

Subministrament i instal·lació d'element de suport intermedi per a línia de vida 
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons 
UNE_EN 795/A1 89,17 8,000 713,36

'01.01.01 6 SEG-001 u Partida unitaria per equips de protecció 600,00 1,000 600,00

'01.01.01 7 SEG-002 u
Senyalització amb senyals triangular d'installació fotovoltaica o senyals de cablejat 
fotovoltaic 4,00 5,000 20,00

'01.01.01 8 SEG-003 u

Certificat conforme la línea de vida instal·lada compleix amb la EN795 amb 
característiques ús i materials (anclatges i cables).(avaluació de conformitat norma 
EN795 220,00 2,000 440,00

'01.01.01 9 P129-H8X6 mes Plataforma elevadora de tijera elevación hasta 20m y 1.000kg de carga. 1.791,88 0,500 895,94

TOTAL 4.721,62

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

Subcapítol 02 ADEQUACIÓ DELS RECINTES TÈCNICS

'01.01.02 1 PADEQ-01 u Partida alçada paleteria 700,00 1,000 700,00

TOTAL 700,00

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 01 MÒDULS FOTOVOLTAICS

'01.02.01 1 PGE5-HOHJ u

Subministrament i instal·lació d'un mòdul fotovoltaic Canadian Solar Hiku465 o 
similar, monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 
465 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 
connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 
22,5%, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat 232,54 245,000 56.972,30

'01.02.01 2 P12A-655Q u
Transport i descàrrega del material.  Inclou el muntatge i desmuntatge de 
muntacàrregues de 400 kg de càrrega 1.314,07 1,000 1.314,07

TOTAL 58.286,37

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 02 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

'01.02.02 1 PGE5-8G74 u
Subministrament i instal·lació del sistema de muntatge de K2 SolidRail. Preparació 
i senyalització de la coberta, foradament i instal·lació del sistema SolidRail. 67,76 245,000 16.601,20

'01.02.02 2 PEST-0002 u Partida alçada vicis ocults a coberta 750,00 1,000 750,00

TOTAL 17.351,20

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 03 INVERSOR

Pressupost per a la instal·lació fotovoltaica de 100 kW al Mercat Municipal de Mollet del Vallès. 

Instal·lació compartida a través de xarxa.



'01.02.03 1 PGE2-8G9M u

Subministrament i instal·lació d'Inversor Huawei o similar per a instal·lació 
fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 110000 Wp, 
potència nominal de sortida 100000 W, tensió nominal d'entrada 230 V, 
rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-20, col·locat. Instal·lació del 
mòdul de comunicació corresponent per a la monitorització de la instal·lació 
fotovoltaica. 9.417,73 1,000 9.417,73

TOTAL 9.417,73

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 04 CABLEJAT

'01.02.04 1 CABLE03 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. 2,41 1.980,000 4.771,80

'01.02.04 2 PG33-E4EX m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x70 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o 
safata 35,97 60,000 2.158,20

'01.02.04 3 PG33-E44G m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K 
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x95 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o 
safata 46,15 10,000 461,50

'01.02.04 4 CABLE01 u Partida alçada petit material per a instal·lació elèctrica 400,00 1,000 400,00

'01.02.04 5 CABLE02 m

Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, 
categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb 
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina 
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció 2,50 60,000 150,00

TOTAL 7.941,50

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 05 CONNEXIÓ A TERRA

'01.02.05 1 CABLE03 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. 2,41 160,000 385,60

'01.02.05 2 PG33-E4CH m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, 
construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-
EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 4,52 40,000 180,80

'01.02.05 3 PGD5-61UP u

Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, 
de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i 
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada 
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció 474,40 1,000 474,40

TOTAL 1.040,80

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 06 CANALITZACIONS

'01.02.06 1 PG2J-4CDZ m
Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer 
electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, muntada superficialment 16,35 120,000 1.962,00

'01.02.06 2 PG2J-4CED m

Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer 
electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada superfícialment 
sobre coberta 23,82 25,000 595,50

'01.02.06 3 PG2J-4CDO m
Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 
mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport 29,28 16,000 468,48

'01.02.06 4 PG2J-4BOH m
Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i 
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 24,40 30,000 732,00

'01.02.06 5 PG26-3ANR m
Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb 
lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment 11,42 15,000 171,30

TOTAL 3.929,28

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA



Subcapítol 07 CAIXES I ENVOLVENTS

'01.02.07 1 PG1B-DGQL u
Subminisrtament i instal·lació de caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb 
porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment 207,56 1,000 207,56

'01.02.07 2 PG1B-DGPQ u
Subminisrtament i instal·lació de caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per 
a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 44,99 1,000 44,99

TOTAL 252,55

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 08 PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

'01.02.08 1 PG4H-AJR2 u

Subminisrtament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, 
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, col·locat 91,53 17,000 1.556,01

'01.02.08 2 PG4N-DQO0 u
Subminisrtament i instal·lació de tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, 
unipolar, amb portafusible separable de 14x51 mm i muntat superficialment 11,01 34,000 374,34

'01.02.08 3 PG4A-EOTA u

Subminisrtament i instal·lació de interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i 
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, muntat superficialment 1.422,54 1,000 1.422,54

'01.02.08 4 PG4A-EOWT u

Subminisrtament i instal·lació d' interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa 
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i 
bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, muntat superficialment 1.623,22 1,000 1.623,22

'01.02.08 5 PG41-EQV9 u

Subminisrtament i instal·lació de bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe 
A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe 
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 
ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat 
directament adossat a l'interruptor 1.171,39 1,000 1.171,39

'01.02.08 6 PG4H-AJR0 u

Subminisrtament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, 
tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, col·locat 201,98 1,000 201,98

TOTAL 6.349,48

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 09 EQUIPS DE MESURA I CONNEXIÓ A XARXA

'01.02.09 1 PG1D-H9VR u

Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico 
individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 55 y 111 kW, 
tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, 
con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con IGA 
tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 y 160 A y poder de corte de 10 kA, sin 
protección diferencial, colocado superficialmente 1.125,57 1,000 1.125,57

'01.02.09 2 PCAHORS u
Subministrament i instal·lació caixa de seccionament 400CS PLT1 o similar amb 
fusibles addients pel correcte funcionament segons VADEMECUM 784,00 1,000 784,00

'01.02.09 3 PALÇDIST u Partida alçada per adequar la instal·lació segons els requeriments de distribuidora 12.500,00 1,000 12.500,00

'01.02.09 4 PALET02 u Partida alçada paleteria 400,00 1,000 400,00

TOTAL 14.809,57

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Subcapítol 10 MONITORATGE I CONTROL

'01.02.10 1 MONIT01 u

Subministrament i instal·lació de tots els elements necessaris per a el correcte 
funcionament del sistema de monitoratge especificat en projecte. Smart Logger  i  
Vatímetre  trifàsic fins 250A, per kWh, V i A, amb pinces, connexió wifi i Ethernet, 
Amb sortides Modbus-TCP amb aplicació web per analitzar consums, producció, 
preparat per instal·lacions fotovoltaiques, energia autoconsumida, energia 
abocada a xarxa, balanços energètics i econòmics. Inclou programació del sistema, 
connexió a web, generació d'usuari i explicació al titular 3.077,26 1,000 3.077,26

'01.02.10 2 1MONIT02 u

Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 
500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, 
altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat. 554,50 1,000 554,50

TOTAL 3.631,76



Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 03 LEGALITZACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

'01.03 1 JEPF-Z001 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de
les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons
exigències del Projecte i del REBT (P - 1) 500,00 1,000 500,00

'01.03 2 LEG-001 u Documentació i tramitació legalització 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL 2.000,00

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

'01.04 1 RESID u Partida alçada gestió de residus 500,00 1,000 500,00

TOTAL 500,00

Obra 01 PressupostMercat Municipal

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

'01.05 1 XPAU-Z001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra 1.983,34 1,000 1.983,34

TOTAL 1.983,34

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 132.915,20
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1 ACTUACIONS PRÈVIES                   
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3 Tramitació de permisos i autoritzacions                   
4 OBRA CIVIL                    
5 Adeuació dels recintes tècnics                    
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7 Senyalitació vallat d'obra                   
8 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                    
9 Subministrament i col·locació sistema de muntatge                   

10 Subministrament i col·locació mòduls fotovoltaics                   
11 Subministrament i instal·lació inversor i proteccions                  
12 Connexió CDM i punt de connexió                   
13 Connexionat elèctric                   
14 POSTA EN MARXA                  
15 Posada en funcionament                  
16 SEGURETAT I SALUT FASE FINAL                  
17 Retirada de senyalització i vallat d'obra                  
18 VERIFICACIÓ DOCUMENTAL                       
19 Verificació de documentació i certificats                       
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2 OBJECTE 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) té com a objecte servir de base per que les Empreses 
Contractistes i qualsevol d’altres que participin en la execució de les obres a que fa referència el projecte 
en el qual es troba inclòs aquest estudi, les facin efectives en les millors condicions que es puguin 
respecte a garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors de les 
mateixes, complint així el que ordena en el seu article el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de 
25/10/97). 

El present Estudi s’ha redactat de manera que s’estudien els tipus de treball, els seus riscos i la forma 
de prevenir-los, així com les restants circumstàncies de la funció laboral. 

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i la utilització de la maquinària a 
utilitzar, de tal manera que mitjançant l’ús i consulta d’aquest document, en qualsevol moment durant 
la realització dels treballs, o abans de l’inici dels mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció 
que ens assegurin l’eliminació de riscos previsibles.  

3 CONDICIONANTS DE L’OBRA 
L’obra s’executarà en un edifici i s’haurà d’intervenir en la coberta i zones exteriors. Per  executar els 
treballs de coberta caldrà instal·lar una línia de vida i ancoratges. L’accés es farà des de l’interior de 
l’edifici a través d eles oficines de Mercavallès, o amb tisora elevadora mecànica. La ubicació d’accés a 
coberta des de carrer serà des de la façana SUD de l’edifici, i així arribar directament a l’escala ja existent, 
poder fer ancoratge directe a la línia de vida que s’haurà instal·lat prèviament. 

Quan es realitzin treballs a coberta es prohibirà l’accés al perímetre de la zona de a través de tanques o 
senyalització amb cintes. Per tal d’evitar danys en cas de caigudes d’objectes des de coberta caldrà posar 
una balla i reixa de contenció perimetral per la possible caiguda d’objectes. Tot els treballadors hauran 
d’utilitzar els EPIS pertinents i tindran la formació en treballs en altura. Els materials es subministraran 
mitjançant tisora elevadora mecànica i caldrà senyalitzar correctament la maquinaria que desenvolupi 
els treballs d’alçar càrregues.  

 

 

Accés a coberta Zona descàrrega material a coberta 

Reixa perimetral 



L’obra també inclou risc elèctric degut a que es tracta d’una instal·lació elèctrica. Tots els treballadors 
que executin els treballs relacionats amb l’electricitat hauran d’estar degudament capacitats i justificar-
ho mitjançant el carnet d’instal·lador o d’altres similars. 

Es recomana realitzar els treballs fora de l’horari lectiu de l’escola doncs és incompatible la seva activitat 
docent amb les feines a fer en coberta. 

4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT EXECUCIÓ DE L’OBRA 
L’article 10 del R.D, 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats: 

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
• L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
• L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball. 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l’obra o a prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 



g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 

h) Adoptar les mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 
i no existeixin alternatives més segures. 

5) Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

5 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

Tot el personal de l’obra ha d’estar informat sobre els riscos i les mesures de preventives que s’han 
d’adoptar per evitar-los o minimitzar-los. 

5.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
• Caiguda de la càrrega transportada 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 



• Contacte elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

5.2 TREBALLS PREVIS 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

5.3 RAM PALETA 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxic. 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

5.4 FONAMENTS I ESTRUCTURES 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
• Fallides d’encofrats 
• Contactes elèctrics directes i indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 



5.5 INSTAL·LACIONS 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cremades per soplet 
• Projecció de partícules als ulls 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials 
• Bolcada de piles de materials 

  



6 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives enfront les individuals. A més, s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 

D’altra banda tots els equips de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...) 

6.1 MESURES PREVENTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
Partint d’una organització de l’obra on el pla de S.T. sigui conegut el mes àmpliament possible, que el 
cap de l’obra dirigeixi la seva implantació i que l’encarregat d’obra realitzi les operacions de la seva 
posada en pràctica i verificació, per a aquesta obra les mesures preventives s’imposaran segons les línies 
següents: 

• Normativa de prevenció dirigida i lliurada als operaris de les màquines i eines per a la seva 
aplicació en tot el seu funcionament. 

• Cuidar del compliment de la normativa vigent en el: 
o Maneig de màquines i eines. 
o Moviment de materials i càrregues. 
o Utilització dels mitjans auxiliars. 

• Mantenir els mitjans auxiliars i les eines en bon estat de conservació. 
• Disposició i ordenament del tràfic de vehicles i de voreres i passos per als treballadors. 
• Senyalització de l’obra en la seva generalitat i d’acord amb la normativa vigent. 
• Protecció de buits en general per a evitar caigudes d’objectes. 
• Proteccions de façanes evitant la caiguda d’objectes o persones. 
• Assegurar l’entrada i sortida de materials de forma organitzada i coordinada amb els treballs de 

realització d’obra. 
• Ordre i neteja en tota l’obra. 
• Delimitació de les zones de treball i tancat si és necessària la prevenció. 
• Mesures especifiques: 

o En fonamentació, tapar o barrar l’excavació durant la interrupció del procés constructiu. 
o En excavacions, tancat de l’excavació, sondeig de vores de l’excavació, taludament en 

rampa i protecció lateral de la mateixa. 
o En l’elevació de l’estructura, coordinació dels treballs amb la col·locació de les 

proteccions col·lectives, protecció de buits en general, entrada i sortida de materials en 
cada planta amb mitjans adequats. 

o En l’ofici de paleta, treballar únicament amb bastides normalitzades. En cas que no fos 
possible, aconseguir que la bastida utilitzada compleixi la norma oficial. 

6.2 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 
• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents actuacions 
• Senyalització de les zones de perill 



• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
• Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 
• Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
• Fonamentació correcta de la maquinària i equips d’obra 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda 
• Utilització d’escales auxiliars adequades 
• Evacuació de residus propis de les instal·lacions 
• Comprovar l’estat dels medis auxiliars (bastides, plataformes de treball, cinturons de 

seguretat...) 

6.3 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Parts del cos a protegir Riscos Protecció 

Cap 
Accions mecàniques: caigudes 

d’objectes, xocs, esclafada, 
projeccions 

Casc de protecció 

Oïdes 
Acció del soroll: soroll continu, 

soroll esporàdic 
Taps, cascos i auriculars 

antisoroll 

Ulls i Cara 

Accions generals: penetració de 
cossos estranys. 

Accions mecàniques: projecció 
de partícules, esquitxades. 

Accions tèrmiques: partícules 
incandescents. 

Accions del fred: hipotèrmia. 
Accions de radiacions: 

infraroja, visible, ultraviolada, 
ionitzant, làser o natural 

Ulleres, pantalles i pantalles 
facials 

Vies Respiratòries 

Accions de substàncies 
perilloses contingudes a l’aire 

respirable: 
contaminants atmosfèrics en 

forma de partícules d’aerosols, 
de gasos o de vapors. 

Manca d’oxigen a l’aire 
respirable: retenció o descens 

de l’oxigen. 

Màscares i mascaretes 

Mans i braços Accions generals: per contacte. Guants 



Accions mecàniques: per 
abrasius o per objectes tallants 

o punxants. 
Accions tèrmiques: productes 

calents o freds. 
Accions elèctriques: tensió 

elèctrica. 
Accions químiques: danys 

deguts a accions químiques. 
Accions de les vibracions: 
Vibracions mecàniques. 

Contaminació: contacte amb 
productes radioactius. 

Tronc, abdomen i cos sencer 

Mateixes accions que les 
indicades per a mans i braços, a 

més d’acció de la humitat: 
penetració d’aigua. 

Protecció anti-caigudes i 
protecció d’atropellament. 

Armilles i robes especials, 
Arnés, cordes d’ancorament, 
mosquetó, armilla reflectant. 

Peus i cames 

Accions mecàniques: caiguda 
d’objectes, caminar sobre 

objectes punxants o tallants, 
esclafada. 

Accions tèrmiques: fred o calor. 
Accions químiques: pols o 

líquids agressius 

Sabates i botes especials 

 

6.4 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
• Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el patí de jocs, 

i s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas es requereixin. 
• Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 

col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 
• Si és necessari s’ocuparà la borera per a l’entrada de materials, durant la descàrrega de 

materials, es canalitzarà el trànsit de vianants per el interior del passadís, i el de vehicles per 
fora de les zones afectades per la maniobra. 

• Es col·locarà enllumenat i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

  



7 ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ELS MITJANS I EN LA MAQUINÀRIA 

7.1 MITJANS AUXILIARS 
Els mitjans auxiliars previstos en la realització d’aquesta obra són: 

1. Bastides. 

2. Escales de mà. 

3. Plataforma d’entrada i sortida de materials. 

4. Altres mitjans senzills d’ús corrent. 

D’aquests mitjans, l’ordenació de la prevenció es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’ordenança de 
treball i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja que tant les bastides com les escales de mà estan 
totalment normalitzades. Referent a la plataforma d’entrada i sortida de materials, s’utilitzarà un model 
normalitzat, i disposarà de les proteccions col·lectives de: baranes, enganxaments per a cinturó de 
seguretat i altres elements d’ús corrent. 

7.2 MAQUINÀRIA I EINES 
La maquinària prevista a utilitzar en aquesta obra és la següent: 

• Pala carregadora 
• Elevador. 
• Camions. 

 

La previsió d’utilització d’eines és: 

• Serra circular. 
• Vibrador. 
• Talladora de material ceràmic. 
• Formigonera. 
• Martells picadores. 
• Eines manuals diverses. 

La prevenció sobre la utilització d’aquestes màquines i eines es desenvoluparan en el PLA 

d’acord amb els següents principis: 

1. Reglamentació oficial. Es complirà l’indica’t en el Reglament de màquines, en els I.T.C. corresponents, 
i amb les especificacions dels fabricants. 

2. Les màquines i eines a utilitzar en obra disposaran del seu fullet d’instruccions de maneig que inclou: 

• Riscos que comporta per als treballadors 
• Manera d’ús amb seguretat. 

3. No es preveu la utilització de màquines sense reglamentar. 



7.3 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
Les possible malalties professionals que puguin originar-se en aquesta obra són les normals que tracta 
la medicina del treball i la higiene industrial. Tot això es resoldrà d’acord amb els serveis de prevenció 
d’empresa que exerciran la direcció i el control de les malalties professionals, tant en la decisió 
d’utilització dels mitjans preventius com l’observació medica dels treballadors.  

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici d’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

  



8 NORMATIVA APLICABLE 
Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 

• Ley de 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Colección de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 

• RD 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
• RD363/95, de 5 de junio 1995, por el que se aprueba el Reglamento de clasificación, envasado y 

etiquetado de productos químicos. 
• RD485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
• RD486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
• RD487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

• RD773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• RD1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (RD39/1.997, del 7 de enero, B.O.E.nº,27, de 31 de enero 

de 1.997). 
• Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28.8.1970: 

o Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
o Art. 183 a 291.- Construcción en general.. 
o Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo. 

• Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (RD1407/92, de 20.1 1, B.O.E.. 28.12.92, rect. 24.2.93). 

• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD1942/93, de 5.1 1, B.O.E. 14.12.93, 
rect. 7.5.94). 

• Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLegislativo 1/1994). 
• Estatuto de los Trabajadores (RDLegislativo 1/1995). 
• Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. 
• Convenio 62 de la OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
 

Es considerarà l’edició més recent de les normes abans indicades, amb les últimes modificacions oficials 
aprovades a 20 de maig del 2021. 
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1 OBJECTE 
• Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions solars 

fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica. Servirà de guia per als instal·ladors i fabricants 
d’equips, definint les especificacions mínimes per assegurar la qualitat, en benefici de l’usuari 
i del desenvolupament d’aquesta tecnologia. 

• Es valorarà la qualitat final de la instal·lació en quant al seu rendiment, producció i integració. 
• L’àmbit d’aplicació del present Plec de Condicions Tècniques (en endavant PCT) s’estén a tots 

els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions del sistema 
solar fotovoltaic. 

• En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, per la pròpia naturalesa dels 
mateixos o del desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, 
sempre que quedi prou justificada la seva necessitat i que no impliquin una disminució de les 
exigències mínimes de qualitat especificades en el mateix. 
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2 DEFINICIONS 

2.1 RADIACIÓ SOLAR 
• Radiació Solar: energia procedent del sol, en forma d’ones electromagnètiques. 

• Irradiància: densitat de potència incident en una superfície o l’energia incident en 
una superfície per unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/m2. 

• Irradiació: energia incident en una superfície per unitat de superfície i durant un 
cert període de temps. Es mesura en kW·h/m2. 

2.2 INSTAL·LACIÓ 
• Instal·lacions fotovoltaiques: aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a 

la conversió directa de la radiació solar en energia elèctrica sense cap pas 
intermedi. 

• Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades: aquelles que normalment 
treballen en paral·lel amb l’empresa distribuïdora. 

• Línia i punt de connexió: la línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual 
es connecten les instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de la xarxa de 
l’empresa distribuïdora i amb l’escomesa de l’usuari, denominat punt de connexió 
i mesura. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió: dispositiu de tall automàtic sobre el 
qual actuen les proteccions d’interconnexió. 

• Interruptor general: dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la 
instal·lació fotovoltaica de la xarxa de l’empresa distribuïdora. 

• Generador fotovoltaic: associació en paral·lel de les branques fotovoltaiques. 

• Branca fotovoltaica: subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en 
associacions sèrie - paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador. 

• Inversor o ondulador: convertidor de tensió i corrent continua a tensió i corrent 
alterna. 

• Potència nominal del generador: suma de les potències màximes dels mòduls 
fotovoltaics. 

• Potència nominal de la instal·lació: suma de les potències nominal dels inversors 
(especificada pel fabricant) que intervenen en es tres fases de la instal·lació en 
condicions nominals de funcionament. 

2.3 MÒDULS 
• Cèl·lula solar o fotovoltaica: dispositiu que transforma la radiació en energia 

elèctrica. 
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• Mòdul o panell fotovoltaic: conjunt de cèl·lula solars directament 
interconnectades i encapsulades com a únic bloc, entre materials que les 
protegeixen dels efectes de la intempèrie. 

• Condicions Estàndard de mesura (CEM): condicions de irradiància i temperatura 
de la cèl·lula solar, utilitzades universalment per caracteritzar cèl·lules, mòduls i 
generadors solars. Es defineixen de la següent forma: 

o Irradiància solar: 1000 W/m2 

o Distribució espectral: AM 1,5 G 

o Temperatura de cèl·lula: 25 °C. 

• Potència pic: potencia màxima del panell fotovoltaic en CEM. 

• TONC: temperatura d’operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura 
a que arriben les cèl·lules solars quan es sotmet al mòdul a una irradiància de 800 
W/m2 amb distribució espectral AM 1.5 G, temperatura ambient de 20 °C i la 
velocitat del vent, de 1 m/s. 

2.4 INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA 
Segons els casos, s’aplicaran les denominacions següents: 

• Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics: quan els mòduls fotovoltaics 
compleixen una doble funció, energètica i arquitectònica (revestiment, 
tancament, o ombrejat) i a més substitueixen elements constructius 
convencionals. 

• Revestiment: quan els mòduls fotovoltaics constitueixen part de l’envolvent d’una 
construcció arquitectònica. 

• Tancament: quan els mòduls constitueixen el teulat o la façana de la construcció 
arquitectònica, garantint l’estanquitat i l’aïllament tèrmic. 

• Elements d’ombrejat: quan els mòduls fotovoltaics protegeixen a la construcció 
arquitectònica de la sobrecàrrega tèrmica causada per els rajos solars, 
proporcionant ombres en la teulada o en la façana del mateix. 

• Superposició de mòduls: la col·locació de mòduls fotovoltaics paral·lels a 
l’envolvent de l’edifici sense la doble funcionalitat definida anteriorment, es 
denominarà superposició i no es considera integració arquitectònica. No 
s’acceptaran, dins del concepte de superposició, mòduls horitzontals. 
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3 DISSENY 

3.1 DISSENY DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC 

3.1.1 Generalitats 
El mòdul fotovoltaic seleccionat en el disseny de la instal·lació, haurà de complir les especificacions de 
l’apartat 4.2. 

Tots els mòduls que integren la instal·lació seran del mateix model, o en el cas de models diferents, el 
disseny haurà de garantir totalment la compatibilitat entre ells i l’absència de defectes negatius en la 
instal·lació, per aquesta causa. 

En aquells casos excepcionals en que s'utilitzin mòduls no qualificats, s'ha de justificar degudament i 
aportar documentació sobre les proves i assaigs als quals han estat sotmesos. En qualsevol cas, han 
de complir les normes vigents d'obligat compliment+ 

3.1.2 Orientació, inclinació i ombres 
L’orientació i inclinació dels generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix seran de tal 
forma que les pèrdues han de ser inferiors als límits de la taula I. Es consideraren tres casos: general, 
superposició de mòduls i integració arquitectònica, segons es defineix en l’apartat 2.4. En tots els casos 
s’han de complir tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació, pèrdues per ombres i pèrdues 
totals inferiors als límits estipulats, respecte als valors òptims. 

 Orientació Inclinació (OI) Ombres 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica 40% 20% 50% 

 

En tots els casos s’hauran d’avaluar les pèrdues per orientació i inclinació del generador i ombres.  

3.2 DISSENY DEL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ 
El sistema de monitorització proporcionarà mesures com a mínim de les següents variables: 

• Voltatge i corrent CC a l’entrada de l’inversor. 
• Voltatge de fase/s en xarxa, potència total de sortida d’inversor. 
• Radiació solar en el pla dels mòduls, mesura amb un mòdul o una cèl·lula de tecnologia 

equivalent. 
• Potència reactiva de sortida de d’inversor per a instal·lacions més grans de 5 kWp. 
• Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que sigui possible, en potències 

majors de 5 kW 
Les dades es presentaran en forma de mitjanes horàries. Els temps d’adquisició, la precisió de les 
mesures i el format de presentació es farà conforme al document del JRC-Ispra “Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 

El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per a l’usuari. 
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4 COMPONENTS I MATERIALS 

4.1 GENERALITATS 
Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic classe 
I pel que fa tant a equips (mòduls i inversors), com a materials (conductors, caixes i armaris de 
connexió), exceptuant el cablejat de contínua, que serà de doble aïllament de classe 2 i un grau de 
protecció mínim de IP65. 

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessaris per garantir en tot moment 
la qualitat del subministrament elèctric. 

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar a la xarxa cap tipus d’avaria, 
disminució de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa 
d’aplicació vigent. 

Tanmateix, el funcionament normal d’aquestes instal·lacions no podran donar origen a condicions 
perilloses de treball per a les persones de manteniment i explotació de la xarxa distribuïdora. 

Els materials instal·lats a la intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra 
l’efecte de la radiació solar i la humitat. 

S’inclouran tots els elements de seguretat i protecció propis de les persones i de la instal·lació 
fotovoltaica, assegurant la protecció davant contactes directes i indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin d’aplicació segons la legislació 
vigent. 

En la documentació que constitueix la Memòria de Disseny del present Projecte Tècnic es ressalten 
els diferents tipus d’elements utilitzats i s’annexen fotocòpies de les especificacions tècniques 
proporcionades pels fabricants, de tots els components i equips. 

Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes, etc. d’aquests estaran en 
alguna de les llengües oficials de l’emplaçament de la instal·lació. 

4.2 SISTEMES GENERADORS FOTOVOLTAICS 
Els mòduls fotovoltaics hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la Directiva 2006/95/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a l'aproximació de les  
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió. 

A més, hauran de complir la norma UNE-EN 61.730, harmonitzada per a la Directiva 2006/95/CE, sobre 
qualificació de la seguretat de mòduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50.380, sobre informacions de 
les fulles de dades i de les plaques de característiques per als mòduls fotovoltaics. Addicionalment, en 
funció de la tecnologia del mòdul, aquest haurà de satisfer les següents normes: 

• UNE-EN 61215: Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a ús terrestre. 
Qualificació del disseny i homologació. 

• UNE-EN 61646: Mòduls fotovoltaics (FV) de làmina prima per a aplicacions 
terrestres. Qualificació del disseny i aprovació de tipus. 
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• UNE-EN 62.108. Mòduls i sistemes fotovoltaics de concentració (CPV). Qualificació 
del disseny i homologació. 

Els mòduls que es trobin integrats en l'edificació, a part que han de complir la normativa abans 
esmentada, a més han de complir el que preveu la Directiva 89/106/CEE del Consell de 21 de desembre 
de 1988 relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats 
membres sobre els productes de construcció. 

 

Aquells mòduls que no puguin ser assajats segons aquestes normes esmentades, hauran d'acreditar 
el compliment dels requisits mínims establerts en les mateixes per altres mitjans, i amb caràcter previ 
a la seva inscripció definitiva en el registre de règim especial dependent de l'òrgan competent. 

Caldrà justificar la impossibilitat de ser assajats, així com l'acreditació del compliment d'aquests 
requisits, la qual cosa haurà de ser comunicat per escrit a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, el qual resoldrà sobre la conformitat o no de la justificació i acreditació presentades 

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del 
fabricant, així com una identificació individual o número de sèrie traçable a la data de fabricació. 

S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació: 

• Els mòduls han de portar els díodes de derivació per evitar les possibles avaries de 
les cèl·lules  i els seus circuits per ombrejats parcials i tindran un grau de protecció 
IP65. 

• Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable. 

• Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de 
curtcircuit reals referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el 
marge del ± 3% dels corresponents valors nominals de catàleg. 

• Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com ruptures o 
taques en qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació en les cèl·lules o 
bombolles en el encapsulant. 

Serà desitjable una alta eficiència de les cèl·lules. L'estructura del generador es connectarà a terra. 

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador, s'instal·laran els 
elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.). Per a la desconnexió, de forma independent i en 
ambdós terminals, de cada una de les branques de la resta del generador. 

Els mòduls fotovoltaics estaran garantits pel fabricant durant un període mínim de 10 anys i comptaran 
amb una garantia de rendiment durant 25 anys 

4.3 ESTRUCTURA DE SUPORT 
Les estructures suport hauran de complir les especificacions d'aquest apartat. En tots els casos es 
donarà compliment al que obligat en el Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa a seguretat. 

L'estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i 
neu, d'acord amb el que indica el Codi Tècnic de l'edificació i resta de normativa d'aplicació. 
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El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les necessàries 
dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls, 
seguint les indicacions del fabricant. 

Els punts de subjecció per el mòdul fotovoltaic seran suficients en nombre, tenint en compte l'àrea de 
suport i posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les 
permeses pel fabricant i els mètodes homologats per al model de mòdul. 

El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació especificat pel generador 
fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de 
substitucions d'elements. 

L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. La realització de 
trepants en l'estructura es durà a terme abans de procedir, si s'escau, al galvanitzat o protecció de 
l'estructura. 

Els cargols serà realitzada en acer inoxidable. En el cas que l'estructura sigui galvanitzada s'admetran 
cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran d'acer inoxidable. 

Els límits de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran ombra sobre els mòduls. 

En el cas d'instal·lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de l'edifici, el 
disseny de l'estructura i la estanquitat entre mòduls s'ajustarà a les exigències vigents en matèria 
d'edificació. 

Es disposaran les estructures suport necessàries per muntar els mòduls, tant sobre superfície plana 
(terrassa) com integrats sobre teulada, complint el que especifica el punt 3.1.2 sobre ombres. 
S'inclouran tots els accessoris, bancades i/o ancoratges. 

L'estructura suport serà calculada segons la normativa vigent per suportar càrregues extremes 
degudes a factors climatològics adversos, com ara vent, neu, etc. 

Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, han de complir les normes UNE-EN 
10219-1 i UNE-EN 10.219-2 per garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició 
química. 

Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les normes UNE-EN ISO 14.713 (parts 1, 2 i 3) i UNE-EN 
ISO 10.684 i els gruixos de complir amb els mínims exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

En el cas d'utilitzar seguidors solars, aquests s'incorporaran el marcatge CE i complir el que preveu la 
Directiva 98/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998, relativa a l'aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre màquines, i la seva normativa de desenvolupament, així 
com la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006 relativa a les 
màquines. 

4.4 INVERSORS 
Seran del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d'entrada variable 
perquè siguin capaços d'extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pot 
proporcionar al llarg de cada dia. 

Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents: 

• Principi de funcionament: font de corrent. 
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• Auto commutats. 
• Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 
• No funcionaran en illa o mode aïllat. 

La caracterització dels inversors s'ha de fer segons les normes següents: 
• UNE-EN 62.093: Components d'acumulació, conversió i gestió d'energia de 

sistemes fotovoltaics. Qualificació del disseny i assaigs ambientals. 
• UNE-EN 61.683: Sistemes fotovoltaics. Acondicionadors de potència. Procediment 

per a la mesura del rendiment. 
• IEC 62.116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility 

interactive Photovoltaic inverters. 
Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat 
Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions front a: 

• Curtcircuits en alterna. 
• Tensió de xarxa fora de rang. 
• Freqüència de xarxa fora de rang. 
• Sobretensions, mitjançant varistors o similars. 
• Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, 

absència i retorn de la xarxa, etc. 
 

Addicionalment, han de complir amb la Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de desembre de 2004, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria 
de compatibilitat electromagnètica. 

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació, i incorporarà 
els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisió i maneig. 

Cada inversor incorporarà, almenys, els controls manuals següents: 

• Encesa i apagat general del inversor. 
• Connexió i desconnexió del inversor a la interfície CA. 

 

Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents: 

• L'inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de forma continuada en condicions 
d'irradiància solar un 10% superiors a les CEM. A més suportarà pics d'un 30% 
superior a les CEM durant períodes de fins a 10 segons. 

• El rendiment de potència de l'inversor (quocient entre la potència activa de sortida 
i la potència activa d'entrada), per a una potència de sortida en corrent altern igual 
al 50% i al 100% de la potència nominal, serà com a mínim del 92% i del 94% 
respectivament. El càlcul del rendiment s'ha de fer d'acord amb la norma UNE-EN 
6168: Sistemes fotovoltaics. Acondicionadors de potència. Procediment per a la 
mesura del rendiment. 

• El autoconsum dels equips (pèrdues en "buit") en "stand-by" o mode nocturn 
haurà de ser inferior al 2% de la seva potència nominal de sortida. 

• El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre 
el 25% i el 100% de la potència nominal. 

• A partir de potències majors del 10% de la seva potència nominal, l'inversor haurà 
de injectar en xarxa. 
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Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP 20 per a inversors en l'interior d'edificis i llocs 
inaccessibles, IP 30 per a inversors en l'interior d'edificis i llocs accessibles, i de IP 65 per a inversors 
instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas, es complirà la legislació vigent. 

Els inversors estaran garantits per operació en les següents condicions ambientals: entre 0°C i 40°C de 
temperatura i entre 0% i 85% d'humitat relativa. 

Els inversors per instal·lacions fotovoltaiques tindran una garantia mínima de 3 anys del fabricant. 

4.5 CABLEJAT 
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a la normativa 
vigent. 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i escalfaments. 
Concretament, per a qualsevol condició de treball, els conductors han de tenir la secció suficient 
perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5%. 

El cable ha de tenir la longitud necessària per no generar esforços en els diversos elements ni 
possibilitat d'enganxament pel trànsit normal de persones. 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per a l’ús en intempèrie, a l’aire lliure o 
enterrat, d’acord amb la norma UNE 21123. 

4.6 CONNEXIÓ A XARXA 
Totes les instal·lacions compliran el que disposa el RD 1699/2011 (article 12) sobre connexió 
d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. També compliran el RD 
900/2015 el que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i producció amb autoconsum. 

4.7 MESURES 
Totes les instal·lacions compliran amb el Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament Unificat de punts de mesura del sistema elèctric. També compliran el RD 900/2015 el que 
regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 
d’energia elèctrica amb autoconsum i producció amb autoconsum. 

4.8 PROTECCIONS 
Totes les instal·lacions compliran el que disposa el RD 1699/2011 (article 14) sobre proteccions en 
instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de baixa tensió. 

En connexions a la xarxa trifàsica les proteccions per a la interconnexió de màxima a mínima 
freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,15 Um i 0,85 Um 
respectivament) seran per a cada fase. 

4.9 CONNEXIÓ DE TERRA DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
Totes les instal·lacions compliran el que disposa el RD 1699/2011 (article 15) sobre les condicions de 
connexió de terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de baixa tensió. 
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Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic no es 
realitzi mitjançant un transformador d’aïllament, s’haurà de fer constar al a memòria del projecte 
executiu (dins l’annex de descripció dels diferents equips), quins elements s’utilitzen perquè es 
garanteixi aquesta condició. 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continua com de l’alterna, estaran 
connectades a una única terra, aquesta serà totalment independent de la del neutre de l’empresa 
distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió. 

4.10 HARMÒNICS I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA 
Totes les instal·lacions compliran el que disposa el RD 1699/2011 (article 16) sobre harmònics i 
compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de 
baixa tensió. 

4.11 MESURES DE SEGURETAT 
Les centrals fotovoltaiques, independentment de la tensió a la qual estiguin connectades a la xarxa, 
estaran equipades amb un sistema de proteccions que garanteixi la seva desconnexió en cas d'una 
fallada en la xarxa o errors interns en la instal·lació de la pròpia central, de manera que no pertorbin 
el correcte funcionament de les xarxes a les que estiguin connectades, tant en l'explotació normal com 
durant l'incident. 

La central fotovoltaica ha d'evitar el funcionament no intencionat en illa amb part de la xarxa de 
distribució, en el cas de desconnexió de la xarxa general. La protecció anti-illa ha de detectar la 
desconnexió de xarxa en un temps d'acord amb els criteris de protecció de la xarxa de distribució a la 
qual es connecta, o en el temps màxim fixat per la normativa o especificacions tècniques 
corresponents. El sistema utilitzat ha de funcionar correctament en paral·lel amb altres centrals 
elèctriques amb la mateixa o diferent tecnologia, i alimentant les càrregues habituals en la xarxa, com 
ara motors. 

Totes les centrals fotovoltaiques amb una potència superior a 1 MW estaran dotades d'un sistema de 
tele-desconnexió i un sistema de telemesura. La funció del sistema de tele-desconnexió és actuar 
sobre l'element de connexió de la central elèctrica amb la xarxa de distribució per permetre la 
desconnexió remota de la planta en els casos en què els requisits de seguretat així ho recomanin. Els 
sistemes de tele-desconnexió i telemesura seran compatibles amb la xarxa de distribució a la qual es 
connecta la central fotovoltaica, podent utilitzar-se en baixa tensió els sistemes de tele-gestió inclosos 
en els equips de mesura previstos per la legislació vigent. 

Les centrals fotovoltaiques hauran d'estar dotades dels mitjans necessaris per admetre un 
reenganxament de la xarxa de distribució sense que es produeixin danys. Així mateix, no produiran 
sobretensions que puguin causar danys en altres equips, fins i tot en el transitori de pas a illa, amb 
càrregues baixes o sense càrrega. Igualment, els equips instal · lats han de complir els límits d'emissió 
de pertorbacions indicats en les normes nacionals i internacionals de compatibilitat electromagnètica. 
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5 RECEPCIÓ I PROVES 
L’instal·lador entregarà a l’usuari un document en que hi consti el subministrament dels components, 
materials i manuals d’ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document s’haurà de signar per 
ambdues parts, conservant cada una còpia. Els manuals entregats a l’usuari estaran en alguna de les 
llegües oficials de l’emplaçament de la instal·lació. 

Abans de la posada en servei dels elements principals (mòduls, inversors, comptadors) aquests hauran 
d’haver superat les proves de funcionament de fabrica, adjuntat al manual els corresponents 
certificats de qualitat. 

Les proves a realitzar per part de l’instal·lador, amb independència del que s’exposa anteriorment en 
aquest PCT, seran com a mínim es següents: 

• Prova de funcionament i posada en marxa dels diferents sistemes. 

• Proves d’arrencada i parada en diferents instants de funcionament. 

• Proves dels diferents elements de mesura, protecció i alarma, així com la seva 
actuació, amb excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la 
desconnexió. 

• Determinació de la potència instal·lada, d’acord amb el procediment descrit a 
l’annex I. 

 

Un cop realitzades les proves descrites, es passarà al a fase de Recepció Provisional de la instal·lació. I 
aquesta es signarà passades 240 hores seguides, sense interrupció o parades causades per fallades o 
errors del sistema subministrat. A més, s’hauran de complir els següents requisits: 

 

• Lliurament de tota la documentació requerida en aquest PCT, i com a mínim la 
recollida en la norma UNE-EN 62.466: Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa. 
Requisits mínims de documentació, posada en marxa i inspecció d'un sistema. 

• Retirar de l’obra tot el material sobrant. 

• Neteja de les zones ocupades, amb transport de tots els residus a abocador. 

Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels sistemes 
subministrats, si bé haurà d'ensinistrar al personal d'operació. 

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits enfront a 
defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, excepte per als mòduls 
fotovoltaics, per als quals la garantia mínima serà de 10 anys comptats a partir de la data de la 
signatura de l'acta de recepció provisional. 

No obstant això, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que es puguin 
produir si s'aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials 
o muntatge, comprometent-se a subsanar-los sense cap càrrec. En qualsevol cas, s'ha de seguir el que 
estableix la legislació vigent pel que fa a vicis ocults. 
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6 CÀLCUL DE LA POTÈNCIA ANNUAL ESPERADA 
En la Memòria s'inclouran les produccions mensuals màximes teòriques en funció de la irradiància, la 
potència instal·lada i el rendiment de la instal·lació. 

Els dades d'entrada que haurà d'aportar l'instal·lador són els següents: 

• Gdm (0). Valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre superfície 
horitzontal, en kWh/(m2.dia), obtingut a partir d'alguna de les següents fonts: 

o Agència Estatal de Meteorologia. 

o Organisme autonòmic oficial. 

o Altres fonts de dades de reconeguda solvència, o les expressament 
assenyalades per l'IDAE. 

• Gdm (, ). Valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre el pla del 
generador en kWh/(m2· dia), obtingut a partir de l'anterior, i en el qual s'hagin 
descomptat les pèrdues per ombrejat en cas de ser aquestes superiors a un 10% 
anual (veure annex III). El paràmetre  representa l'azimut i  la inclinació del 
generador, tal com es defineixen en l'annex II. 

• Rendiment energètic de la instal·lació o "performance ràtio", PR. Eficiència de la 
instal·lació en condicions reals de treball, que té en compte: 

o La dependència de l'eficiència amb la temperatura. 

o L'eficiència del cablejat. 

o Les pèrdues per dispersió de paràmetres i brutícia. 

o Les pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potència. 

o L'eficiència energètica de l'inversor. 

o Altres
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7 REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE 

MANTENIMENT 

7.1 GENERALITATS 
Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu de al menys tres anys.El contracte de 
manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la instal·lació amb les diferents feines de 
manteniment aconsellades pels diferents fabricants. 

7.2 PROGRAMA DE MANTENIMENT 
L’objecte d’aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que s’hauran de seguir per a 
d’adequat manteniment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa. Es 
defineixen dues fases d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de 
la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar la duració de la 
mateixa: 

• Manteniment preventiu. 
• Manteniment correctiu. 

Pla de manteniment preventiu: operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que 
aplicades a la instal·lació han de permetre dins els límits acceptables, les condicions de funcionament, 
prestacions, proteccions i durabilitat de la mateixa. 

Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el 
sistema funciona correctament durant la seva vida útil. Inclou: 

• Visita a la instal·lació en els plaço indicats i cada cop que l’usuari ho requereixi per avaria greu 
de la mateixa. 

• L’anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 
funcionament de la instal·lació. 

Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l’abast indicat, no formen part del preu del 
contracte de manteniment, més enllà del període de garantia. Dins del període de garantia, la mà 
d’obra es podrà facturar a part. 

El manteniment s’haurà de realitzar per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l’empresa 
instal·ladora. 

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà, almenys, una visita (anual pel cas d'instal·lacions 
de potència de fins a 100 kWp i semestral per a la resta) en què es realitzaran les següents activitats: 

• Comprovació de les proteccions elèctriques. 
• Comprovació de l’estat dels mòduls (situació, anclatges, connexions, etc.) 
• Comprovació de l’estat de l’inversor (funcionament, làmpades de senyalització, alarmes, etc.) 
• Comprovació de l’estat mecànic del cablejat i terminals (inclou connexions de terra), platines, 

transformadors, ventiladors extractors, unions, revisió dels parells de força de les connexions 
i cargoleria, neteja, etc. 
 

Realització d’un informe tècnic de cada una de les visites en que es reflecteixi l’estat de les 
instal·lacions i les incidències que s’hagin pogut ocasionar. 
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Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el que 
constarà la identificació del personal de manteniment (nom, titulació i autorització de l’empresa). 

7.3 GARANTIES 

7.3.1 Àmbit general de la garantia 
Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada d’acord amb 
les condicions generals si ha sofert una averia a causa d’un defecte de muntatge o de fabricació dels 
components, sempre que s’hagi manipulat correctament d’acord amb el que estableix el manual 
d’instruccions de la instal·lació i dels diferents equips inclosos en aquesta. 

La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, la qual cosa s'ha de justificar 
degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s'acrediti en la 
certificació de la instal·lació. 

7.4 TERMINIS 
El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de un any, per a tots els materials 
utilitzats i el procediment emprat en el seu muntatge. Per als mòduls fotovoltaics, la garantia mínima 
serà de 10 anys i per als inversors de 3 anys. 

Si hagués d'interrompre l'explotació del subministrament a causa de raons de les quals és responsable 
el subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per complir les estipulacions 
de la garantia, el termini es prolongarà per la durada total d'aquestes interrupcions. 

7.4.1 Condicions econòmiques 
La garantia comprèn la reparació o reposició, si s'escau, dels components i les peces que puguin 
resultar defectuoses, així com la mà d'obra emprada en la reparació o reposició durant el termini de 
vigència de la garantia. 

Queden expressament inclosos totes les altres despeses, com ara temps de desplaçament, mitjans de 
transport, amortització de vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i eventuals ports de recollida 
i devolució dels equips per a la seva reparació en els tallers del fabricant. 

Així mateix, s'han d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i eventuals 
reglatges del funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable el subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el 
comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final perquè aquest 
subministrador compleixi les seves obligacions. Si el subministrador no compleix amb les seves 
obligacions en aquest termini últim, el comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del 
subministrador, realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o contractar per a això a un tercer, 
sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis en que hagi incorregut el subministrador. 

7.4.2 Anul·lació de la garantia 
La garantia es podrà anul·lar quan la instal·lació hagi estat reparada, manipulada, modificada o 
desmuntada, encara que només sigui en part, per personal aliè al subministrador o als serveis 
d’assistència tècnica designats expressament per aquest, excepte en el cas que s’indica al punt 
anterior. 



Càlculs elèctrics 
Instal·lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col·lectiu al 
Mercat Municipal (Mollet del Vallès) 
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1 CÀLCULS ELÈCTRICS 
La determinació reglamentària de la secció d’un cable consisteix en calcular la secció mínima normalitzada que compleixi simultàniament les tres condicions 

següents: 

• Criteri de la intensitat màxima admissible o d’escalfament. La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega y en règim permanent, 

no haurà de superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que s’utilitzen per a l’aïllament del cable. Aquesta 

temperatura s’especifica en les normes particulars de cablejat i acostuma a ser de 70ºC per a cables amb aïllament termoplàstic i de 90º per a cables 

amb aïllaments termoestables. 

 

• Criteri de la caiguda de tensió. La circulació del corrent a través dels conductors origina una pèrdua de la potència que transporta el cable, i una 

caiguda de tensió o diferencia entre les tensions en el origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda de tensió haurà de ser inferior als límits 

marcats pel Reglament en cada part de la instal·lació, amb l’objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable. 

 

• Criteri de la intensitat de curtcircuit. La temperatura que pot assolir el conductor del cable, com a conseqüència d’un curtcircuit o d’una sobreintensitat 

de curta durada, no pot sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta durada (de menys de 5 segons) assignada als materials utilitzats per 

a l’aïllament del cable. Aquesta temperatura s’especifica en les normes particulars dels cables i acostuma a ser de 160ºC per a cables amb aïllament 

termoplàstic i de 250ºC per a cables amb aïllaments termoestables. Aquest criteri, tot i que és determinant en instal·lacions d’alta i mitja tensió, no 

ho és en instal·lacions de baixa tensió ja que per una part les proteccions de sobreintensitat limiten la durada del curtcircuit a temps molt breus, i a 

més les impedàncies dels cables fins el punt de curtcircuit limiten la intensitat de curtcircuit. 



 

 

Càlcul de la secció en trifàsic: 

 

 

Càlcul de la secció en monofàsic:  

 

 

On: 

 

S : Secció calculada segons el criteri de la caiguda de tensió màxima admissible en mm2 

c: increment de la resistència per a la corrent alterna (es pot considerar c=1,02) 

ρ : Resistivitat del conductor a la temperatura de servei prevista per al conductor (·mm2/m)  

P: Potència activa prevista per a la línia, en vats (W) 

L: Longitud de la línia en m 

ΔUIII : Caiguda de tensió màxima admissible en volts per a línies trifàsiques 

ΔUI : Caiguda de tensió màxima admissible en volts per a línies monofàsiques U1: Tensió nominal de la línia (en alterna 400V en trifàsic i 230V en monofàsic) 

 

  



 

 

Els cables seleccionats són els indicats a la taula següent: 

Nº Tram Secció 

1 Panells FV sèries a quadre proteccions DC. 12x(2x6 mm2)+35T  ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC  

2 De quadre proteccions DC a Inversor. 12x(2x6 mm2)+35T  ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC  

3 De l’inversor a quadre proteccions AC. 4x70 + 35T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV  

4 De quadre AC a TMF10-FV. 4x70 + 35T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV  

5 
 

De mòdul TMF-10 a CDM (Caixa de Derivació i Mesura). 4x95 + 50T  mm2 Cu  RZ1-k (AS) 0,6/1kV 

 

Les proteccions tant del circuit de corrent alterna com el circuit de corrent contínua són les següents:  

Protecció i/o control Característiques 

Quadre DC 
24xFusible 1.000Vac 16A 

12xSobretensions 4P Tipus II, 600V/40A 

Quadre AC 
1xDiferencial 4P Tipus A, ID 200A/30mA 

1xInterruptor automàtic magneto-tèrmic 4P, 160A/6kA 

Mòdul TMF-10 1xInterruptor automàtic magneto-tèrmic 4P, 250A/6kA 
´ 

Els càlculs efectuats per comprovar que la caiguda de tensió no supera l’1,5% es mostren a la següent taula: 

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓ DESCRIPCIÓ Nº PLAQUES 
POTÈNCIA 
CÀLCUL L S R I DP TENSIÓ DV 

CABLEJAT 
kW m mm2 ohms A W % V V % 

STRING 1 s a inverter 15 6,975 46,50 6 0,167 13,95 32,44 0,47% 745,5 4,65 0,62% 2x6 mm2 
STRING 2 s a inverter 15 6,975 49,00 6 0,176 13,95 34,18 0,49% 745,5 4,90 0,66% 2x6 mm2 
STRING 3 s a inverter 15 6,975 51,50 6 0,185 13,95 35,93 0,52% 745,5 5,15 0,69% 2x6 mm2 
STRING 4 s a inverter 15 6,975 54,00 6 0,194 13,95 37,67 0,54% 745,5 5,40 0,72% 2x6 mm2 
STRING 5 s a inverter 15 6,975 56,50 6 0,203 13,95 39,42 0,57% 745,5 5,65 0,76% 2x6 mm2 
STRING 6 s a inverter 13 6,045 45,00 6 0,203 13,95 39,42 0,65% 646,1 5,65 0,87% 2x6 mm2 
STRING 7 s a inverter 13 6,045 47,00 6 0,161 13,95 31,39 0,52% 646,1 4,50 0,70% 2x6 mm2 
STRING 8 s a inverter 12 5,58 46,50 6 0,168 13,95 32,79 0,59% 596,4 4,70 0,79% 2x6 mm2 
STRING 9 s a inverter 12 5,58 42,00 6 0,167 13,95 32,44 0,58% 596,4 4,65 0,78% 2x6 mm2 
STRING 10 s a inverter 15 6,975 42,50 6 0,151 13,95 29,30 0,42% 745,5 4,20 0,56% 2x6 mm2 
STRING 11 s a inverter 15 6,975 45,00 6 0,152 13,95 29,65 0,43% 745,5 4,25 0,57% 2x6 mm2 
STRING 12 s a inverter 15 6,975 59,50 6 0,161 13,95 31,39 0,45% 745,5 4,50 0,60% 2x6 mm2 
STRING 13 s a inverter 15 6,975 62,00 6 0,213 13,95 41,51 0,60% 745,5 5,95 0,80% 2x6 mm2 
STRING 14 s a inverter 15 6,975 75,50 6 0,222 13,95 43,25 0,62% 745,5 6,20 0,83% 2x6 mm2 
STRING 15 s a inverter 15 6,975 79,00 6 0,271 13,95 52,67 0,76% 745,5 7,55 1,01% 2x6 mm2 
STRING 16 s a inverter 15 6,975 87,50 6 0,283 13,95 55,11 0,79% 745,5 7,90 1,06% 2x6 mm2 
STRING 17 s a inverter 15 6,975 92,50 6 0,314 13,95 61,04 0,88% 745,5 8,75 1,17% 2x6 mm2 

TOTAL STRINGS     17 1963,00       659,63 0,58%         
Total fotovoltaica kW   245 113,925       237,15 659,63 0,579%     0,76%   

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓ 
POTÈNCIA CÀLCUL L S R I DP TENSIÓ DV 

CABLEJAT TIPUS 
CABLEJAT kW m mm2 ohms A W % V V % 

Inversor a Quadre 
de protecció AC 100 4 70 0,001 181 40,11 0,04% 400 0,38 0,10% 5G4 mm² RV-K 

Quadre de 
protecció AC a 

TMF10 FV 
100 50 70 0,015 181 501,33 0,50% 400 4,80 1,20% 5G4 mm² RV-K 

De TMF10 FV a 
TMF10 Mercat 100 10 95 0,002 181 73,88 0,07% 400 0,71 0,18% 5G4 mm131 RV-K 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Mercat Municipal

Sistema de montaje SpeedRail

Cliente Ajuntament de Mollet

Autor Bárcena Miguel

UBICACIÓN

Dirección Av. de la Llibertat, 12, 08100
Mollet del Vallès, Barcelona

Elevación de terreno 59,00 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Método de fijación Cubierta del tejado

Cubierta Trapezoidal

Altura del edificio 15,00 m

Inclinación del tejado 8 °

Distancia mínima al borde 0,00 m Calidad de la chapa Acero S235

Distancia entre crestas 101,0 mm

Anchura de la cresta 28,0 mm Grosor de la lámina 0,500 mm

Altura de cresta o altura
panel sandwich

20,0 mm

CARGAS

Código de Diseño UNE EN
Categoría de daños Vida útilCC1 25 años

qp,25Presión de velocidad de
ráfagas

      = 0,959 kN/m²

skCarga de nieve en suelo       = 0,430 kN/m²

MÓDULOS

Fabricante Canadian Solar Inc. Cantidad 245

Nombre CS3W-450MS HiKu
(1000V)

Rendimiento global 110,250 kWp

Dimensiones LaxAnxAl 2108 x 1048 x 40,00 mm

Peso 24,9 kg

Rendimiento 450 W
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PLAN DE MONTAJE

Guías completas Corte de la guía

Tipo Cantida
d

de guía Longitud RestoLongitud
total

 / m / m4,40 m / m  / m

A 3,304 4,400 3,304 1,086

B 5,440 1 1,086 1,040 0,036

C 5,440 1 4,400 1,040 3,350

D 5,440 1 3,350 1,040 2,300

E 5,440 1 2,300 1,040 1,250

F 5,440 1 1,250 1,040 0,200

LEYENDA

Guías de base
Fijación
SpeedLocks

0,27 Distancia al borde del techo [m]

DISTANCIA ENTRE FIJACIONES

Zona DistanciaCampo de
módulos1 Area de campo 0,10 m

1 Saliente del tejado 0,10 m
1 Zona de esquina

(cumbrera)
0,10 m

1 Borde cumbrera 0,10 m

CAMPOS DE MÓDULOS

Ancho [ m ] Longitud [ m ]Campo de
módulos

Anchura en
módulos

Largo en
módulos

1 86,86 12,54 73 5
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RESULTADOS

COMPONENTES

SpeedClipFijación

Thread-forming metal screw 6.0x38Tornillo

K2 SpeedRail 22Guía de base

CARGAS EN LOS MÓDULOS

Zona
Verificación de seguridad estructural [Pa]

Presión

Verificación de idoneidad de uso [Pa]

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo

A-TrA
Presión

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo[m²]

Area de campo 2,21 504,3 64,7 -1195,1 16,3 401,0 51,5 -912,3 16,3

Saliente del tejado 2,21 504,3 64,7 -2377,3 16,3 401,0 51,5 -1839,5 16,3

Zona de esquina (cumbrera)2,21 504,3 64,7 -2961,7 16,3 401,0 51,5 -2297,8 16,3

Borde cumbrera 2,21 504,3 64,7 -2034,1 16,3 401,0 51,5 -1570,3 16,3

RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN

Zonas del tejadoNo.

Campo de

Capacidad de carga
Per

σ [%]
Vol

σ [%]
Fij

F [%]
Per

f [%]

IdoU Distancias
Fij

[m]

Valores máximos
RDB

[m]

Vol Fij

Lmáx.[m] Fst Dmax[m]
Area de campo1 0,5 2,0 8,2 0,0 0,101 --- 0,101 0,850

Saliente del tejado1 1,2 5,5 19,2 0,1 0,101 --- 0,101 0,526
Zona de esquina (cumbrera)1 1,5 7,2 25,0 0,1 0,101 --- 0,101 0,404

Borde cumbrera1 0,8 3,3 13,4 0,1 0,101 --- 0,101 0,755

Per Perfil
Fij Fijación
σ Tensión
f Flexión

FuerzaF
CL/Lmax [m] Longitud máxima del voladizo
Fst Dmax [m] Distancia máxima entre anclajes

Guía baseRDB
RS Riel superior

Idoneidad de usoIdoU
VoladizoVol

INDICACIONES

- La cantidad de SpeedClips se ha calculado de tal manera que, según la instrucción de montaje, se
pueda instalar un SpeedClip a la derecha y uno a la izquierda de cada conector de guías.

- Los datos y resultados tienen que ser verificados in situ en cuanto a las condiciones y comprobados
por una persona con la cualificación técnica suficiente. Por favor, tenga en cuenta nuestras 
http://k2-systems.com/es/base-cgu condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el
Art. 2 ("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de
garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").
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INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Mercat Municipal

Sistema de montaje SpeedRail

Cliente Ajuntament de Mollet

Autor Bárcena Miguel

UBICACIÓN

Dirección Av. de la Llibertat, 12, 08100
Mollet del Vallès, Barcelona

Elevación de terreno 59,00 m

Tipo de tejado Tejado a un agua

Método de fijación Cubierta del tejado

Cubierta Trapezoidal

Altura del edificio 15,00 m

Inclinación del tejado 8 °

Distancia mínima al borde 0,00 m Calidad de la chapa Acero S235

Distancia entre crestas 101,0 mm

Anchura de la cresta 28,0 mm Grosor de la lámina 0,500 mm

Altura de cresta o altura pa
nel sandwich

20,0 mm

CARGAS

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC1 Vida útil 25 años

CARGA DE VIENTO

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 1,041 kN/m²qp,50

Factor de ajuste de la vida
útil

      = 0,921fw

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 0,959 kN/m²qp,25

ZONAS DEL TEJADO

Superficie de carga [m²] Cpemáx Cpemín Succión viento [kN/m²]Presión del viento [kN/m²]Zona

10,00 0,060 -0,830 0,058 -0,796Area de campo

10,00 0,060 -1,830 0,058 -1,754Saliente del tejado

10,00 0,060 -2,360 0,058 -2,263Zona de esquina (cumbrera)

10,00 0,060 -1,300 0,058 -1,246Borde cumbrera
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

CARGA DE NIEVE

Terreno abiertoEntorno

sk      = 0,430 kN/m²Carga de nieve en suelo

NoRejilla de nieve

mi      = 0,800Coeficiente de forma para
nieve

di      = 0,990Factor de inclinación del
tejado

si,50      = 0,272 kN/m²Carga de nieve en el
tejado

fs          = 0,929Factor de ajuste de la vida
útil

si,25      = 0,253 kN/m²Carga de nieve en el
tejado

CARGA NETA

Peso módulos GM    = 24,9 kg Peso neto módulo     = 11,27 kg/m²

Peso sistema de montaje     = 1,5 kg Peso neto sistema de
montaje

    = 0,68 kg/m²

Superficie de módulo AM    = 2,21 m² Carga neta total
(excluyendo lastre)

    = 0,12 kN/m²
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

COMBINACIONES DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

Coeficiente parcial de seguridad para carga
permanente desfavorable (STR)

gG,sup 1,35

Coeficiente parcial de seguridad para carga
permanente favorable (STR)

gG,inf 1,00

Coeficiente parcial de seguridad para carga
permanente desestabilizadora (EQU)

gG,dst 1,10

Coeficiente parcial de seguridad para carga
permanente estabilizadora (EQU)

gG,stb 0,90

Coeficiente parcial de seguridad para primera
carga variable

gQ 1,50

Coeficiente parcial de seguridad para n cargas
variables

gQ 1,50

Coeficiente de combinación para viento y0,W 0,60

Coeficiente de combinación para viento (otras
acciones variables)

y1,W 0,20

Coeficiente de combinación para nieve y0,S 0,50

Factor de importancia variable kFl,Q 0,85

Peso muerto característico Gk

Carga de nieve característica en el techo Si,n

Carga de viento característica Wk

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Si,n

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Presión

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Wk,Presión + y0,S * Si,n)

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Si,n + y0,W * Wk,Presión)

Ed = kFl,G * Gk + gA * kFl,A * Sad,n + kFl,Q * y1,W * Wk,Presión

Ed = gG,inf * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Succión

Combinación de caso de carga 00:

Combinación de caso de carga 02:

Combinación de caso de carga 03:

Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 05:

Combinación de caso de carga 06:
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

IDONEIDAD DE USO

Coeficiente de combinación para viento y0,W 0,60

Coeficiente de combinación para nieve y0,S 0,50

Ed = Gk + Si,n

Ed = Gk + Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Presión + y0,S * Si,n

Ed = Gk + Si,n + y0,W * Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Succión

Combinación de caso de carga 01:

Combinación de caso de carga 02:

Combinación de caso de carga 03:

Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 06:

Combinación de caso de carga 00:

ACCIONES MÁXIMAS POR FIJACIÓN

Zona
Verificación de seguridad estructural [kN]

Presión
Verificación de idoneidad de uso [kN]

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo

A-TrA
Presión

Perpendicular
Presión
Paralelo

Succión
Perpendicular

Succión
Paralelo[m²]

Area de campo 10,00 0,059 0,008 -0,105 0,002 0,047 0,006 -0,080 0,002

Saliente del tejado 10,00 0,059 0,008 -0,248 0,002 0,047 0,006 -0,192 0,002

Zona de esquina (cumbrera)10,00 0,059 0,008 -0,324 0,002 0,047 0,006 -0,251 0,002

Borde cumbrera 10,00 0,059 0,008 -0,172 0,002 0,047 0,006 -0,132 0,002

VALORES DE RESISTENCIA DE LOS COMPONENTES

GUÍA DE BASE

No. Guía de base
Campo de módulos [cm^4] [cm^4] [cm³]

Iy Iz Wy Wz

[cm³]
A

[cm²]
1 1,52 7,74K2 SpeedRail 22 1,08 2,462,380

FIJACIÓN

No. Fijación
Campo de módulos [kN] [kN] [kN]

RD,Succión,Perpendicular RD,Presión,Perpendicular RD,Presión,Paralelo

1 1,43 -SpeedClip 2,62
1 0,65 -Thread-forming metal screw 6.0x38 0,47

RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN

Zonas del tejadoCampo de
módulos

Capacidad de carga
Per

σ [%]

Vol

σ [%]

Fij

F [%]

Per

f [%]

IdoU Distancias
Fij

[m]

Valores máximos
RDB

[m]

Vol Fij

Lmáx.[m] Fst Dmax[m]
Area de campo1 0,5 2,0 8,2 0,0 0,101 --- 0,101 0,850

Saliente del tejado1 1,2 5,5 19,2 0,1 0,101 --- 0,101 0,526
Zona de esquina (cumbrera)1 1,5 7,2 25,0 0,1 0,101 --- 0,101 0,404

Borde cumbrera1 0,8 3,3 13,4 0,1 0,101 --- 0,101 0,755

Per Perfil
Fij Fijación
σ Tensión
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

f Flexión
FuerzaF

CL/Lmax [m] Longitud máxima del voladizo
Fst Dmax [m] Distancia máxima entre anclajes

Guía baseRDB
RS Riel superior

Idoneidad de usoIdoU
VoladizoVol

EL SISTEMA SE HA VERIFICADO CORRECTAMENTE.
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

LISTA COMPLETA DE ARTÍCULOS (TEJADO 1)

No. de artículoDescripción del artículo Cantidad PesoPosición

1001164 5278 158,3 kgSpeedClip1
1005193 10556 73,9 kgThread-forming metal screw 6.0x382
2003072 388 30,7 kgOneMid Black Set 30-423
2002589 204 17,7 kgOneEnd Black Set 30-424
2003240 123 348,0 kgSpeedRail 22; 4.40 m5
1003571 92 4,5 kgSpeedRail SpeedConnector Set6
1003558 102 5,1 kgSpeedLock 22 Set7

Total 638,2 kg

13 | 13K2 Base 3.1.20.4Bárcena Miguel | 09/05/2022



Fitxes tècniques 
Instal·lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col·lectiu al 
Mercat Municipal (Mollet del Vallès) 
  

Maig 2022 



CS3W-435|440|445|450|455|460|465MS

MORE POWER

435 W ~ 465W

* For detailed information, please refer to Installation Manual.

CSI Solar Co., Ltd. is committed to providing high quality solar pro-
ducts, solar system solutions and services to customers around the 
world. Canadian Solar was recognized as the No. 1 module supplier 
for quality and performance/price ratio in the IHS Module Customer 
Insight Survey, and is a leading PV project developer and manufac-
turer of solar modules, with over 55 GW deployed around the world 
since 2001.

HiKu
HIGH POWER MONO PERC MODULE

26 % more power than
conventional modules

Low NMOT: 41 ± 3 °C
Low temperature coefficient (Pmax): 
-0.34 % / °C

MORE RELIABLE

Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 3600 Pa*

41°C

Better shading tolerance

Lower internal current, 
lower hot spot temperature

Minimizes micro-crack impacts

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / INMETRO / UKCA 
FSEC (US Florida) / UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way

PRODUCT CERTIFICATES*

ISO 9001:2015 / Quality management system 
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system 
ISO 45001: 2018 / International standards for occupational health & safety

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement. 

12
Years 

Years 

1st year power degradation no more than 2%
Subsequent annual power degradation no more than 0.55%

Enhanced Product Warranty on Materials 
and Workmanship*

Linear Power Performance Warranty*

CSI Solar Co., Ltd.                                                                            
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary, 
and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the 
products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative 
to confirm the specific certificates available for your product and applicable in the regions 
in which the products will be used.



PARTNER SECTION

ELECTRICAL DATA | STC*
CS3W 435MS 440MS 445MS 450MS 455MS 460MS 465MS

Nominal Max. Power (Pmax) 435 W 440 W 445 W 450 W 455 W 460 W 465 W

Opt. Operating Voltage (Vmp) 40.5 V 40.7 V 40.9 V 41.1 V 41.3 V 41.5 V 41.7 V

Opt. Operating Current (Imp) 10.75 A 10.82 A 10.89 A 10.96 A 11.02 A 11.09 A 11.16 A

Open Circuit Voltage (Voc) 48.5 V 48.7 V 48.9 V 49.1 V 49.3 V 49.5 V 49.7 V

Short Circuit Current (Isc) 11.42 A 11.48 A 11.54 A 11.60 A 11.66 A 11.72 A 11.78 A

Module Efficiency 19.7% 19.9% 20.1% 20.4% 20.6% 20.8% 21.1%

Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

Module Fire Performance TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or 
CLASS C (IEC 61730)

Max. Series Fuse Rating 20 A
Application Classification Class A 
Power Tolerance

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C. 

ELECTRICAL DATA | NMOT*
CS3W 435MS 440MS 445MS 450MS 455MS 460MS 465MS

Nominal Max. Power (Pmax) 326 W 330 W 334 W 338 W 341 W 345 W 349 W

Opt. Operating Voltage (Vmp) 38.0 V 38.2 V 38.3 V 38.5 V 38.7 V 38.9 V 39.1 V

Opt. Operating Current (Imp) 8.59 A 8.65 A 8.71 A 8.76 A 8.82 A 8.87 A 8.92 A

Open Circuit Voltage (Voc) 45.8 V 46.0 V 46.2 V 46.4 V 46.6 V 46.8 V 47.0 V

Short Circuit Current (Isc) 9.21 A 9.26 A 9.31 A 9.35 A 9.40 A 9.45 A 9.50 A
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, ambient 
temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

CS3W-435MS / I-V CURVES

MECHANICAL DATA
Specification Data
Cell Type Mono-crystalline
Cell Arrangement 144 [2 X (12 X 6) ]

Dimensions
2108 X 1048 X 35 mm 
(83.0 X 41.3 X 1.38 in)

Weight 24.3 kg (53.6 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Anodized aluminium alloy
J-Box IP68, 3 bypass diodes
Cable 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL)

Cable Length  
(Including Connector)

500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 
in) (-) (supply additional cable jumper: 
2 lines/pallet) or customized length*

Connector T4 series or MC4-EVO2     
Per Pallet 30 pieces
Per Container (40' HQ) 660 pieces
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and 
technical representatives.

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification Data
Temperature Coefficient (Pmax) -0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc) 0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature 41 ± 3°C
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May 2021. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.7_EN

CSI Solar Co., Ltd.                                                                            
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual products 
due to the on-going innovation and product enhancement .CSI Solar Co., Ltd. reserves the right to make neces-
sary adjustment to the information described herein at any time without further notice. 
Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who have profes-
sional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV modules.
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	/ El acreditado sistema de guías largas para aplicaciones de chapa 
trapezoidal colocado de forma flotante con expansión lineal térmica 
controlada. 

	/ Nuestro sistema más vendido, más de 3 GW instalado en todo el mundo 

	/ Sistema multiuso que se instala en solo 4 pasos, apto incluso para 
cargas elevadas 

Opcionalmente con 

RailUp Elevación

k2-systems.com · +49 7159 42059-0

Sistema SpeedRail



Datos técnicos 
SpeedRail / SpeedClip

Campo de aplicación Tejado de chapa trapezoidal

Tipo de fijación /
anclaje al techo

Montaje insertado en SpeedClips y atornillado en la
cubierta del tejado

Requisitos 	Δ Grosor de chapa: ≥ 0,4 mm acero y ≥ 0,5 mm aluminio
	Δ Paneles sándwich: Necesaria autorización del fabricante
	Δ Anchura de la greca: como mínimo 22 mm*
	Δ Soporte plano alrededor de orificio de perforación: Ø ≥20 mm

Material 	Δ SpeedRail: Aluminio (EN AW-6063 T66; 0,64 kg/m)
	Δ SpeedClip: Poliamida reforzada con fibra de vidrio con 
EPDM

Medidas de SpeedRail 
An = anchura [mm]  
Al = altura [mm]  
L = longitudes [m]

 
63  
22,5  
2,25 / 3,30 / 4,40 / 5,50 m

Medidas de SpeedClip Ver dibujo

Unión en cruz con SingleRail o SolidRail

Al

An

103mm

29
m
m

17
m
m

EPDM

SpeedRail 

	/ Perfil de montaje con 
sencillo montaje insertado 
en SpeedClips 

	/ Disponibles diferentes 
longitudes

SpeedClip 

	/ Soporte de montaje para 
SpeedRail 

	/ Poliamida reforzada con 
fibra de vidrio con junta 
EPDM 

	/ Fijación con tornillos 
perforadores para chapa 
trapezoidal

SpeedLock 

	/ Seguro de montaje del 
SpeedRail para dilatación 
térmica 

	/ Como kit con tuerca de 
inserción MK2 y tornillo de 
acero inoxidable

SpeedConnector 

	/ Conector de perfil para 
SpeedRail 

	/ Tres orificios para  
un montaje flexible 

	/ Como kit con tornillos 
avellanados 

AddOn 

	/ Para el montaje en cuadrícula 
con módulos horizontales

	/ Bloques de módulos sin 
costura y sin una segunda 
capa de rieles

Componentes

RailUp Set

	/ Mejora la ventilación 
trasera de los módulos

	/ Simplifica la instalación de 
microinversores

k2-systems.com · +49 7159 42059-0
SpeedRail Infos ES V5 | 0521 · Reservado el derecho a efectuar modificaciones  
Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original. 
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Eficiencia
Máx. Eficiencia 98.8% @480 V; 98.6% @380 V/400 V

Eficiencia europea 98.6% @480 V; 98.4% @380 V/400 V

Entrada
Máx. tensión de entrada 1,100 V

Máx. intensidad por MPPT 26 A

Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT 40 A

Tensión de entrada inicial 200 V

Rango de tensión de operación de MPPT 200 V ~ 1,000 V

Tensión nominal de entrada 570 V @380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

Número de entradas 20

Número de MPPTs 10

Salida
Potencia nominal activa de CA 100,000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C)

Máx. potencia aparente de CA 110,000 VA

Máx. potencia activa de CA (cosφ=1) 110,000 W

Tensión nominal de salida 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz

Intensidad de salida nominal 152.0 A @380 V; 144.4 A @400 V; 120.3 A @480 V

Máx. intensidad de salida 168.8 A @380 V; 160.4 A @400 V; 133.7 A @480 V

Factor de potencia ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD

Máx. distorsión armónica total <3%

Protecciones
Dispositivo de desconexión del lado CC Sí

Protección contra funcionamiento en isla Sí

Protección contra sobreintensidad de CA Sí

Protección contra polaridad inversa de CC Sí

Monitorización de fallas en strings de sistemas 
fotovoltaicos

Sí

Protector contra sobretensiones de CC Tipo II

Protector contra sobretensiones de CA Tipo II

Detección de aislamiento de CC Sí

Unidad de monitorización de la intensidad Residual Sí

Comunicaciones
Monitor Indicadores LED, Bluetooth/WLAN + APP

USB Sí

RS485 Sí

MBUS Sí（Transformador de aislamiento requerido）

General
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 1,035 x 700 x 365mm (40.7 x 27.6x 14.4 pulgadas )

Peso (con soporte de montaje) 90 kg (198.4 lb.)

Rango de temperatura de operación -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Enfriamiento Ventilación inteligente

Altitud de operación 4,000 m (13,123 ft.)

Humedad relativa 0 ~ 100%

Conector de CC Staubli MC4

Conector de CA Conector resistente al agua + OT/DT Terminal

Clase de protección IP66

Topología Sin transformador

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 
61683

Preliminary Version



SOLAR.HUAWEI.COM/ES/Version No.:02-(20190512)

Especificaciones técnicas SmartLogger3000A

Gestión de dispositivos
Max. Número de dispositivos manejables 80

Interfaz de comunicación
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatible con PLC

2G / 3G / 4G 1
LTE(FDD)：B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS： 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2

Entrada / salida digital / analógica DI x 4, DO x 2, AI x 4

DO activo 12V, 100mA (conexión con relé, sensor)

Protocolo de comunicación
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estándar), DL / T645

Interacción
LED LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G

WEB Web incrustada

USB USB 2.0 x 1

APP Comunicación por WLAN para la puesta en servicio

Ambiente
Rango de temperatura de operación -40°C ~ 60°C 

Temperatura de almacenaje -40°C ~ 70°C 

Humedad relativa (sin condensación) 5% ~ 95%

Max. Altitud de operación 4,000 m

Alimentación
Fuente de alimentación de CA 100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz

Fuente de alimentación de CC 12 V / 24 V 

Consumo de energía Típico 8 W, Max. 15 W

Datos generales
Dimensiones (W x H x D) 225 x 160 x 44 mm (sin orejas de montaje y antena)

Peso 2 kg

Grado de protección IP20

Opciones de instalación Montaje en pared, montaje en riel DIN, montaje de mesa

*1 Al poner dentro de la caja de metal, se necesitará antena extendida.
*2 Para recomendada lista y datos de portadores en frecuencias compatibles, póngase en contacto con los distribuidores locales.

Inteligente
Diseño de control de exportación inteligente cero Fácil de instalar en el sitio

Fiable
Protección contra sobretensiones

Seguro

SmartLogger3000A



 ITR 2.0   Gestor de Autoconsumo e Inyección Cero 

 
El sistema de gestión de autoconsumo e inyección cero de LACECAL es el centro de su 
instalación  de  autoconsumo  instantáneo.  El  doble  analizador  de  redes  trifásico  de 
serie  le  permite monitorizar  los  consumos  y  la  generación de  su  instalación en  todo 
momento, haciendo además la función de registrador. 

 

Se comunica con los inversores de los principales fabricantes, limitando su producción 
en caso necesario para asegurar la inyección cero en la red. 

Pero además, gracias a su módulo de control de cargas, si dispone de un depósito de 
ACS  podrá  acumular  en  él  justo  el  exceso  de  energía  sobrante,  obteniendo  de  esta 
forma el máximo rendimiento de su instalación.  

 

 

 

 

 

   



La instalación y configuración del Gestor de Autoconsumo se realiza de forma sencilla y 
amigable  gracias  al  servidor  WEB  integrado,  que  también  permite  el  acceso  al 
histórico de los datos almacenados. 

La  máxima  funcionalidad  la  obtendrá  conectando  el  Gestor  de  Autoconsumo  a 
internet,  bien  mediante  su  red  local  utilizando  Ethernet  o  WIFI,  o  directamente 
mediante  un  modem  3G  USB  estándar.  De  ésta  forma  se  enviarán  los  datos  de 
funcionamiento a un servidor central y podrá acceder a ellos en cualquier momento y 
desde cualquier lugar mediante nuestra plataforma WEB gratuita. 

Además podrá configurar alarmas y avisos que se envíen a su correo electrónico ante 
determinados  eventos,  permitiendo  la  rápida  detección  de  los  posibles  fallos  en  la 
instalación. 

 

   



Especificaciones Técnicas   

Alimentación  230 Vca  (40% … 115%) 
50 … 60 Hz 
8 VA 
14 VA  (con módulos WIFI y 3G simultáneos) 

Medida de tensión  10 … 264 Vac (fase‐neutro) 
50 … 60 Hz 
0,03 VA 

Medida de corriente  …/0,250  (0,04 VA) 
…/1 A  (0,02 VA) 
…/5 A  (0,5 VA) 

Precisión  1 % 

Comunicaciones  Ethernet 
RS422 / RS485 
WIFI / 3G / Bluetooth mediante dispositivos USB 
estándar no incluidos. 

Interface de usuario  Servidor WEB integrado en el equipo. 
Acceso mediante Ethernet o WIFI. 

Registro de datos  Almacenamiento local de todos los datos de 
funcionamiento en SD incluida. 

Conexión a internet  Ethernet / WIFI / 3G 
Necesaria para el envío de datos al portal web y 
recepción de actualizaciones de firmware 
automáticas. 

Características Mecánicas  9 módulos DIN   (159x90x58 mm) 
ABS UL94V‐0 
310 gr 

 

 

 

 

 

LACECAL I+D  Distribuido por Amara‐e 

Edificio I+D, Campus Miguel Delibes.  Departamento técnico 
Paseo de Belén 11  +34 917 23 16 00 
47011 Valladolid  tecnicos.solar@amara.es 
http://www.lacecal.es  https://www.amara‐e.com 





FT9823
FICHA NºRef.:0236611-K/L/M/S

DIBUJADO

MCP

HOJA Nº

1/1

FECHA: 15.05.2014

CAHORS ESPAÑOLA S.A
Apdo 70 Figueres (Girona) Ctra Vilamalla a Figueres km1

CAJA MEDIDA TMF-10 100-160

Certificado de Empresa AENOR 1990/0035/ER/01

 ABATIBLE
VENTANILLA

MODEM

 630 
 2

70
 

 1
44

0 

 270  360 

 3
60

 
 5

40
 

 5
40

 

 2
70

 

* Los equipos se suministran cableados

 1
71

 



 


	Portades.pdf
	0. Memòria
	1. Declaració responsable DNSH
	2. Plànols
	3. Pressupost
	4. Pla de Treball
	5. Estudi bàsic de Seguretat i Salut
	6. Plec de condicions tècniques
	7. Càlculs elèctrics
	8. Fitxes tècniques

	Memòria Instal·lació fotovoltaica Mercat Municipal
	1.1 Índex d’Il lustracions
	1.2 Índex de Gràfiques
	2 Quadre resum de dades del Projecte
	2.1 Emplaçament
	2.2 Dades generals arquitectòniques
	2.3 Dades generals elèctriques
	2.4 Dades planta fotovoltaica
	2.5 Sistema de monitoratge
	2.6 Dades econòmiques del projecte
	2.7 Dades energètiques del projecte

	3 Memòria descriptiva
	3.1 Introducció
	3.1.1 Agents intervinents
	3.1.1.1 Titular
	3.1.1.2 Projectista

	3.1.2 Objecte
	3.1.3 Antecedents

	3.2 Emplaçament
	3.2.1 Ubicació de la instal lació fotovoltaica

	3.3 Normativa aplicable
	3.4 Estat actual de l’edifici on s’implementarà la instal lació
	3.4.1 Característiques de la coberta
	3.4.2 Accions previstes a la coberta
	3.4.3 Característiques de l’escomesa actual
	3.4.4 Actuacions previstes en les connexions d’enllaç


	4 Memòria constructiva
	4.1 Estructura de suport i recolzament dels mòduls
	4.2 Plaques fotovoltaiques
	4.3 Inversor
	4.4 Associació entre panells i inversor
	4.5 Estudi d’ombres
	4.6 Monitorització
	4.7 Instal lació elèctrica
	4.7.1 Justificació de instal lació a la intempèrie
	4.7.2 Sistemes de seguretat i protecció de la instal lació. Connexió a terra.
	4.7.3 Harmònics i comptabilitat electromagnètica
	4.7.4 Conductors
	4.7.5 Proteccions
	4.7.6 Canalització de cablejat
	4.7.7 Punt de connexió

	4.8 Manteniment i Garanties
	4.8.1 Manteniment operatiu
	4.8.2 Accés a la instal lació, zones de pas i mesures de seguretat en coberta
	4.8.3 Garantia

	4.9 Actuacions principals del projecte

	5 Estudi energètic
	6 Pressupost
	7 Estudi econòmic
	8 Prevenció d’incendis
	8.1 Zona inversors elèctrics
	8.2 Camp fotovoltaic en coberta

	9 Impacte ambiental de la instal lació
	9.1 Afectació mediambiental de la fase constructiva
	9.2 Afectació mediambiental de la fase d’explotació
	9.2.1 Afectació sobre el cicle de l’aigua
	9.2.2 Producció i gestió de residus
	9.2.3 Reciclatge de la instal lació

	9.3 Estalvi d’emissions contaminants a l’atmosfera


	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Qüestionari DNSH Mercat Municipal
	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	P1Situacion
	P2 STRINGS
	P3Estructura
	P4Seccion
	Esquema Unifilar MercatMunicipal
	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Resum presupost
	Amidaments
	T-PRES

	Pressupost Mercat municipal
	T-PRES

	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Pla de Treball Mercat Municipal
	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	SEGURETAT I SALUT Mercat municipal
	2 Objecte
	3 Condicionants de l’obra
	4 Principis generals aplicables durant execució de l’obra
	5 Identificació dels riscos
	5.1 Mitjans i maquinària
	5.2 Treballs previs
	5.3 Ram paleta
	5.4 Fonaments i estructures
	5.5 Instal lacions

	6 Mesures de prevenció i protecció
	6.1 Mesures Preventives En l’Organització Del Treball
	6.2 Mesures De Protecció Col lectives
	6.3 Mesures de protecció individual
	6.4 Mesures de protecció a tercers

	7 Anàlisi i prevenció de riscos en els mitjans i en la maquinària
	7.1 Mitjans auxiliars
	7.2 Maquinària i eines
	7.3 Medicina preventiva i primers auxilis

	8 Normativa Aplicable

	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Plec de condicions tècniques Mercat Municipal
	1 OBJECTE
	2 DEFINICIONS
	2.1 Radiació Solar
	2.2 Instal lació
	2.3 Mòduls
	2.4 Integració arquitectònica

	3 DISSENY
	3.1 Disseny del generador fotovoltaic
	3.1.1 Generalitats
	3.1.2 Orientació, inclinació i ombres

	3.2 Disseny del sistema de monitorització

	4 COMPONENTS I MATERIALS
	4.1 Generalitats
	4.2 Sistemes generadors fotovoltaics
	4.3 Estructura de suport
	4.4 Inversors
	4.5 Cablejat
	4.6 Connexió a xarxa
	4.7 Mesures
	4.8 Proteccions
	4.9 Connexió de terra de les instal lacions fotovoltaiques
	4.10 Harmònics i compatibilitat electromagnètica
	4.11 Mesures de seguretat

	5 RECEPCIÓ I PROVES
	6 CÀLCUL DE LA POTÈNCIA ANNUAL ESPERADA
	7 REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
	7.1 Generalitats
	7.2 Programa de manteniment
	7.3 Garanties
	7.3.1 Àmbit general de la garantia

	7.4 Terminis
	7.4.1 Condicions econòmiques
	7.4.2 Anul lació de la garantia



	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Càlcul línies i proteccions Mercat municipañ
	1 Càlculs elèctrics

	mercat-municipal_report.pdf
	Portades
	Instal lació fotovoltaica de 100 kW per autoconsum col lectiu al Mercat Municipal (Mollet del Vallès)

	Ficha técnica HiKu 435-465 W 144 Células Mono. EN
	SpeedRail-infos-es
	Ficha-Huawei-SUN2000-100KTL-M1
	SmartLogger3000A
	ES_Datasheet_ITR2.0
	Caixa seccionament CS400-TL1
	TMF10 100-160
	Portades

		2022-05-09T21:45:25+0200
	JOSE MARIA ORTIZ PRAT - DNI 45490547C




